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   第一章
采购公告（采购邀请书）
适用于纸质评审的公开采购方式
采购公告（采购邀请书）
广州市净水有限公司大坦沙、石井净分公司清淤项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本(施工  □货物 □服务项目采购活动，采用(邀请询比 (公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称：广州市净水有限公司大坦沙、石井净分公司清淤项目
项目一：大坦沙分公司干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目

项目二：石井净分公司进水泵泵房清淤  
1.2项目编号： XJ-20220914-4 
1.3资金来源： 自有资金  
1.4最高限价（元）：516939.28元
项目一： 219301.05元，不含税价201193.62元，税率为9%，绿色施工安全防护措施费为22604.83元；

项目二：297638.23元（施工部分275018.23，不含税价252310.30元，税率为9%，绿色施工安全防护措施费为9651.58元；余砂检测部分22620.00元。）
绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理）。

1.5标段划分：                    /                               
2.采购内容和范围
2.1采购内容和范围：

承包单位按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理，将本项目产生的垃圾、淤砂清离现场并进行合法处置。

属于有限空间作业，现场作业要求及配套安全防护措施需满足广州净水公司相关要求。
项目一：大坦沙分公司干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目。
 大坦沙分公司2022年计划对干化车间滤液池、一二三期滤池废水泵房进行抽空清理淤砂，一期滤池废水池面积305m²、二期滤池废水池面积141m²、三期滤池废水池面积226m²，积砂预计537.6m³。干化车间滤液池面积42m²，积砂预计42m³。一二三期滤池废水泵房主要为淤砂，采用泵车结合人力收集清理，人工在池内分区域收集沉砂，利用泵车将沉砂和水一起抽进车内，再将沉砂运走的方法进行清淤。干化车间滤液池积淤主要为石灰，考虑到滤液池2018年投入使用至今从未进行过清淤，内部积淤已经结块，因此需要人工用冲击钻将积淤块打碎，然后人工用防水袋将积淤块包装好，并运出池外的方式进行清淤。

项目二：石井净分公司进水泵泵房清淤。

石井净分公司进水提升泵房积砂严重，导致提升泵外壳连接处松脱。现需对进水泵房进行清淤。清淤内容如下：需在抽水前由施工单位请蛙人进行闸门封堵，预计需使用蛙人8个台班，临时封堵使用棉被10张。进水提升泵泵房面积约309m2，预计砂量1.5m高度，约463.5m3。检查进水提升泵导流筒第一段与第二段、第二段与下筒体连接处是否紧固，并稳固连接法兰与筒体使用的连接螺栓。连接螺栓为8.8级连接螺栓，预计需紧固点共64处，余砂检测等工作。详见第五章采购内容。

2.2项目工期：(计划工期   □交货期  □服务期为 项目一120个日历日 ；项目二30个日历日。        
2.3地点：(建设地点  □交货地点  (服务地点位于 广州市净水有限公司大坦沙分公司一二三期厂区  、石井净分公司                                       
2.4质量要求：(施工质量要求   (货物质量标准或主要技术性能指标  (服务质量要求或服务标准如下：    详见第五章采购需求  

2.5其他：(安全目标如下：  根据公司“有限空间”作业安全标准；“广州净水公司关于印发营运类设施高压维保和清淤项目管理标准（试行）通知” 

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）
3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：
(（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

(（2）供应商应当具备  市政公用工程施工总承包三级（或以上）  资质，具有有效建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》资质。
(（3）2019年1月1日至今，至少具有一项污水厂清淤业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、发票证明、签订日期，加盖单位公章）

(（4）报价单位拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员；

4.1负责人要求：市政专业二级（或以上级别）的注册建造师（或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格），同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；

（注：根据广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知，注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）

4.2专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。
(（6）其他要求：                     /                          

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。
（2）与本项目其他供应商存在控股关系。
（3）与本项目其他供应商存在管理关系。
（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。
（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。
（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。
（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。
（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。
（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（12）其他禁止情形：               /                                
3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取
4.1获取时间
从 2022 年 9 月 15 日至 2022年 9 月 19 日（北京时间）
4.2获取方式
在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 

踏勘现场

(不组织

□组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

防疫要求：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号当天（提前）预约，填写访客预约信息。                                    
响应文件的递交
6.1递交响应文件截止时间： 2022 年 9 月 20 日 15 时 00 分前（北京时间）。
6.2递交及快递地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

防疫要求：基于目前疫情防控形势，我公司仅接受快递或自行送达形式递交响应文件，响应文件须于递交截止时间前送达，并放置于公司正门保安处。
7.其他
7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9. 被书面限制参与采购活动的企业名单
本项目采购人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制参与采购活动的企业名单：
	序号
	单位名称
	被书面限制参与采购活动的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年5月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1至2022年12月31日


10.联系方式
	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人：林工

	电  话：020-38890841

	               2022年 9 月 14 日


适用于纸质评审的采购项目
  第二章
供应商须知
对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备

及其

响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3


	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备

及其

响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7


	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备

及其

响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。
4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
6.1响应文件包括下列内容
1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议
7.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、预成交结果提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、预成交结果公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
7.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
7.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
7.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书
附件1
响应文件开启表
开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                         年    月    日
附件2
问题澄清通知
编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。
（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日
附件3
问题的澄清
编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日
附件4 
成交通知书
（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日
  第三章

  采购方法
询比采购
询比
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	(采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商

(评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.


  第四章
  评审办法
(经评审的最低价法
1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）

   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
   第五章
  采购需求

项目一

一、项目情况介绍
大坦沙分公司2022年计划对干化车间滤液池、一二三期滤池废水泵房进行抽空清理淤砂，一期滤池废水池面积305m²、二期滤池废水池面积141m²、三期滤池废水池面积226m²，积砂预计537.6m³。干化车间滤液池面积42m²，积砂预计42m³。
二、项目施工方案及技术要求
（1）施工单位用水泵进行池体排水放空同时放置风机进行通风，做好池内照明工作；
（2）在井下人员作业面放置专业合格有效的气体检测仪并连续开机监测,合格后才可进入池内施工；
（3）甲乙双方进入池内测量淤砂方数，人工池底辅助推挖淤泥，同时施工人员将采用砂泵抽淤泥、流砂至池面；
（4）在晾晒场晾晒至含水率大概为80%后，在规定时间内由挖土机将全部淤砂装入装载车运送至淤砂处理场所进行处理。
（5）施工单位负责淤砂晾晒过程管理，及淤砂清场的后续清洗工作。
（6）要严格遵守净水公司有限空间作业规章制度要求。
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图1 一期滤池废水池（标高6m）
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图3 二期滤池废水池（标高8m）
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图4 三期滤池废水池 （标高5m）

三、安全专项方案

1.下井作业过程的安全操作要求

一般安全要求

（1）进入有限空间作业前，必须履行审批手续。先由施工单位填写危险作业审批表并获得同意方可实施该项目施工，然后项目负责人对施工单位做好安全交底，再由施工单位填写“有限空间安全作业票”，经批准后方可作业。

（2）操作人员井下作业时，应有两人监护；包括项目负责人和施工单位监护人；监护人员不得擅离职守。同时在作业期间，操作人员和监护人员之间需要通过有效的通信手段（如对讲机）定期保持联系。

（3）每次井下连续作业时间不得超过1小时。

（4）设备、工具的升降、移动和传递过程，应注意防止设备损坏或意外坠落。

（5）人员作业应按照相关安全操作规程开展，正确使用机械、电气等应急设备。

（6）作业现场根据气体检测结果判断是否可采用明火，未经许可严禁动用明火。

（7）作业现场应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值时，作业人员必须立即停止有限空间作业，作业监护人清点作业人员，撤离作业现场。

人员防护要求

（1）作业人员必须系好安全带，安全绳必须可靠固定。下井作业的，作业人员必须累安全绳(或三角架缆绳)，安全绳(三角架缆绳)的另一端由井上的监护人员固定；

（2）作业点中的有毒有害气体浓度超过允许范围或含氧量不足时，人员应使用全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸防护用品进行防护，较深入的有限空间操作，建议使用全面罩正压隔离式呼吸防护用品。呼吸防护用品的选择应符合GB/T18664《呼吸防护用品的选择、使用与维护》要求。缺氧条件下，应符合GB8958 《缺氧危险作业安全规程》要求；

（3）应备齐应急通讯报警器材。现场快速检测设备、大功率强制通风设备。应急照明设备，救生索， 安全梯等应急设备。

2.为增强有限空间作业现场报警和应急能力，应采取以下措施：

（1）作业全过程现场必须有连续有毒有害气体报警措施，在井下人员作业面放置专业合格有效的气体检测仪并连续开机监测，并在井下人员作业面吊装小动物，进行异常情况报警。

（2）其中吊装小动物要求，小动物种类建议选用鸟类，鸽子、鸡、鸭皆可，但不宜选用更大的鸟类，小动物应用鸟笼吊装到作业面，和作业人员头部等高处，鸟笼上方可设遮阳物以避免动物被日射死，但不允许整体覆盖鸟笼，同时需能让地面监护人员清晰观察到小动物的状态。

（3）有限空间作业点地面附近(地面安全监护人员能30秒内到达的地方)应放置至少一套正压式呼吸器(遮阳放置)。

3.有限空间安全作业管理规定

严格按照净水公司《关于加强有限空间作业管理的通知（穗净水[2018]0493号）》和广州市净水有限公司大坦沙分公司有限空间作业管理规定，执行有限空间作业现场管理，主要操作措施如下：

（1）作业人员每日班前安全交底，交底内容应包含且不限于净水公司九禁令、作业点风险点危险源辨识、每项风险点危险源对应的防护措施和应急措施。

（2）现场安全员必须全程监督施工作业；带电作业时，作业人员必须持证上岗，做用电安全措施，穿戴好防护用品，施工现场用电设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”，三级漏电保护。

（3）作业需提前安装足够的风机，尤其是在已加盖的池体，使池内空气连续强逼流通，进行30分钟以上机械强制通风后（并持续通风中），利用气体检测仪对池内作业面的气体进行检测,再放活白鸽检测，池内作业有专人监护、跟踪并连续检测气体。

（4）对施工使用的防护用品和现场备用的救援器材（正压式呼吸器）进行使用方法讲解。

（5）填写有限空间相关作业票审批后才能进行作业施工。

（6）进入施工现场人员，必须配带安全帽，戴手套，穿着雨鞋，着统一工作服，做到文明施工；下池施工人员要着水服、戴防护用品和五点式安全带，进入池内时，设专人监护上下爬梯，防止发生坠落事故。

（7）施工期间，落实进出有限空间作业的人员、机具清点登记。作业过程中落实持续通风。作业过程中落实持续的气体检测，并每两小时记录一次数据。作业现场落实至少有1人以上安全员监护在现场上方，对作业人员进行安全监护，并与作业人员采用有效的联系。

（8）井口应做好围护，避免有东西从检查口掉落。如有发现工人身体不适要立即送往附近医院，或拨打120电话求助并按照应急预案进行施救。

（9）场地清理，本项目在施工过程中，无论是人力推运，还是汽车运输的过程中，都极易产生淤泥飞溅泄漏，从而污染路面环境。因此，每天施工结束时，都必须采用水枪对路面进行喷洗，每一个池施工结束时，首先要清洗施工机具，拆除所搭设的临时支架，然后冲洗干净。

四、工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.一期滤池废水泵房
	
	
	

	1
	040101005001
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	244

	
	
	2.二期滤池废水泵房
	
	
	

	2
	040101005002
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	112.8

	
	
	3.三期滤池废水泵房
	
	
	

	3
	040101005003
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	180.8

	
	
	4.干化车间滤液池
	
	
	

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.人工开凿石灰块、使用防水袋 打包。
2.使用吊具将石灰块运出池体，斜吊2台班
	m3
	42

	5
	040103002004
	余方弃置
	1、人工使用防水袋打包、装、自卸汽车运石灰块
2、运 距：20km
	m3
	42

	
	
	措施项目
	
	
	

	6
	041103001002
	围堰
	1.不锈钢围栏，高1.2m
	m
	100

	7
	041105003002
	洞内供电及照明设施
	1.照明时长：一期：1天 二期：1天 三期：1天 滤液池：2天
	m
	100

	8
	041105001001
	通风设施
	1.轴流通风机：
一期滤池废水池：体积1836m3 ,进风量大于18360m3/小时，进风2台、 送风2台，1台班；二期滤池废水池：体积933m3 ,进风量大F9330m3 /小时，进风2台、 送风2台，1台班；三期滤池废水池：体积1180m3 ,进风量大F11800m3 /小时，进风2台、 送风2台，1台班； 干化车间滤液池：体积273m3 ,进风量大于2730m3/小时，进风2台、 送风2台，2台班；
	台班
	16

	9
	041107002001
	排水、降水
	1.污水泵口径100mm：
一期：4台班
二期：4台班
三期：4台班 干化车间滤液池：4台班
	台班
	16

	10
	041108002001
	有害气体检漏仪
	1.按净水公司规定15分钟一次
一期：48次
二期：48次
三期：48次
干化车间滤液池：96次 均采取一用要求
	台班
	7.5


四、工期：120天
项目二

一、项目情况介绍
项目位于石井净分公司进水泵房
石井净分公司进水提升泵2021年多次故障维修，且吊装出现提升泵叶轮外壳与进水喇叭连接处松脱，从而加大吊装难度，严重时无法将提升泵吊装到位。经蛙人水下作业察看，发现进水提升泵房积砂严重，推测积砂过多极易导致提升泵外壳连接处松脱。现需对进水泵房进行清淤。
二、项目技术要求
①通过21年“进水提升泵房阀门加固”项目，发现进水提升泵房分流闸存在漏水现象，对实施分段清淤存在较大影响，需在抽水前请蛙人进行闸门封堵，预计需使用蛙人8个台班，临时封堵使用棉被10张。
②池内排水：设备规格：

泥桨泵（出口直径100mm，扬程不小于18m），2台，预计使用25天，每天施工10小时，62.5台班；

抽水泵（流量约40m2/h，扬程不小于13m），3台，预计使用25天，每天施工10小时，93.75台班。
③人工挖淤砂约463.5m3，组成如下：


进水提升泵泵房面积约309m2，预计砂量1.5m高度，约463.5m3，需清理外运。
④围堰：用砂预计23m3，人工装砂袋搭建围堰；临时沉淀区底部至少平铺两层彩条布；沉淀区需使用2m高度的注水水马围挡进行围蔽，预计使用50m；沉淀区排水敷设DN100 螺纹吸污管，约20m 长度至附近污水管井口接收回流水；拆除围堰砂包外运。

⑤草坪修复：临时沉淀区回流水至附近污水管井口经草坪绿化，如项目施工破坏草坪，需在项目结束后对受损草坪进行补种、修复，预计20m2。

A.按原貌对受损草坪进行土壤回填、塑造地形；

B.草坪铺种；

C.人工养护三个月，确保草坪存活。

⑥检查进水提升泵导流筒第一段与第二段、第二段与下筒体连接处是否紧固，并稳固连接法兰与筒体使用的连接螺栓。连接螺栓为8.8级连接螺栓，预计需紧固点共64处。

施工完毕，乙方清理施工现场。施工过程不破坏周围环境。如施工中造成绿化、墙壁、瓷砖损害等，无偿复原。施工过程不影响厂内运行生产。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	

	1
	04B001
	蛙人水下作业
	1.名称:蛙人水下作业
2.临时封堵:棉被十张
3.其他:综合考虑完成该项内容所需的所有工作，包括蛙人费用及水下作业所需设备等
	台班
	8

	2
	040101005001
	挖淤泥、流砂
	1.名称:人工挖淤泥
2.挖掘深度:约1.5m
	m3
	463.5

	3
	040701001001
	场地平整
	1.按原貌对受损草坪进行土壤回填，塑造地形；
	m2
	20

	4
	050102012001
	铺种草皮
	1.草坪铺种 
2.人工养护三个月，确保草坪存活
	m2
	20

	5
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥
2.运距:20km
	m3
	463.5

	6
	040103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:砂包围堰
2.运距:20km
	m3
	23

	7
	040103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥
2.运距:每增或减1km
	m3
	1

	8
	040103002004
	余方弃置
	1.废弃料品种:围堰砂包
2.运距:每增或减1km
	m3
	1

	9
	040901010001
	高强螺栓
	1.8.8级连接螺栓
	套
	64

	10
	040501004001
	塑料管
	1.临时沉淀区排水敷设DN100螺纹吸污管，约20m。长度至附近污水管井口接收沉淀区回流水
	m
	20

	
	
	措施项目
	
	
	

	11
	040205012001
	隔离护栏
	1.规格、型号:2m高注水水马围挡进行围蔽
	m
	50

	12
	040309001001
	金属栏杆
	1.对已揭盖的池边设置防护栏，洞口四周须使用钢结构构件进行搭设围护栏；围护栏高度不得低于1.2m，并设有双道防护栏杆，下设挡脚板（预计20米/天，使用25天）。围护栏四周需设围蔽网，并设置警示标志。
	m
	20

	13
	030412001002
	普通灯具
	1.防水LED射灯
	套
	4

	14
	010606008001
	钢梯
	1.名称:“之”字形爬梯
2.钢材品种、规格:长2.2m宽0.9m高15m
3.钢梯形式:爬式
	套
	1

	15
	041103001001
	围堰
	1.砂包围堰
2.两层彩条布平铺地面（沉淀区约120㎡，）
	m3
	23

	16
	041108002001
	施工监测、监控
	1.名称:有毒气体检测
2.其他:预计每天工作10小时，每两个小时记录检测一次
	项
	1


余砂检测费清单（须出具具有中国计量认证（CMA)认可章检测报告。）

	序号
	名称
	检测项目
	规格
	检测数量
	单位
	备 注

	
	
	
	一级
	二级
	
	
	

	1
	砂
（余砂分级部分）
	细度模数
	3.7-1.6
	3.7-1.6
	3
	项
	依据粤建协[2015]8号文计取

	
	
	含泥量
	≤3.0
	≤5.0
	3
	项
	

	
	
	泥块含量
	≤1.0
	≤2.0
	3
	项
	

	
	
	贝壳含量
	≤5.0
	≤8.0
	3
	项
	

	
	
	云母含量
	≤2.0
	≤2.0
	3
	项
	

	
	
	有机物
	合格
	合格
	3
	项
	

	
	
	硫化物及硫酸盐
	≤0.5
	/
	3
	项
	

	
	
	氯化物
	≤0.06
	≤0.06
	3
	项
	

	
	
	氰化物
	≤1.0
	/
	3
	项
	

	
	
	坚固性物资
	≤1.0
	/
	3
	项
	

	
	
	压碎指标
	≤30
	/
	3
	项
	

	2
	检测项目
（浸出量及总量部分）
	天然含水率
	
	
	6
	项
	依据粤建协[2015]8号文计取

	
	
	有机质含量
	
	
	6
	项
	

	
	
	氰化物
	
	
	6
	项
	

	
	
	氟化物
	
	
	6
	项
	

	
	
	淤泥PH值
	
	
	6
	项
	市场询价

	
	
	镉
	
	
	6
	项
	

	
	
	汞
	
	
	6
	项
	

	
	
	铬
	
	
	6
	项
	

	
	
	铅
	
	
	6
	项
	

	
	
	砷
	
	
	6
	项
	

	
	
	铜
	
	
	6
	项
	

	
	
	镍
	
	
	6
	项
	

	
	
	锌
	
	
	6
	项
	

	
	
	总磷
	
	
	6
	项
	

	
	
	总氮
	
	
	6
	项
	


3、本项目涉及有限空间作业等安全作业。必须严格按照“有限空间作业”、以及用电安全要求落实安全施工措施、安全交底、安全备案、作业票填写、应急方案、应急物资配备齐全等，绿色施工安全防护措施必须严格落实到位、管理到位，安全资金不能挪于他用，违者重罚。
4、按时按质完成，严格按照甲方要求的工期按时按质完成。

5.清淤工程所产生的一切淤砂及施工垃圾，按国家或地方政府相关的法律法规进行妥善处理和运输。

6.对清淤所产生的的淤泥砂等混合物委托具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA）的检测机构进行检测，（检测指标详见余砂检测费清单报价）；须出具具有中国计量认证（CMA)认可章检测报告。
三、项目商务要求
1.工期：项目一120天，项目二30天，具体日期以甲方发出的开工报告为准。

2.质量保证及售后服务： 

（1）乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，且接受甲方监督，质量验收必须达到合格。

3.安全文明施工（供货服务）要求：
按照广州市净水有限公司安全生产管理规定施工，签订安全生产管理协议书。安装施工（供货服务）期间必须做好防护措施，明确维修责任人，施工人员需具备相关工作上岗证。

4.基本个人防护

①防毒面具（配套滤毒盒）要求：滤毒盒应根据作业现场有毒有害气体配置过滤功能，如生化池内作业，滤毒盒需有硫化氢过滤防护功能。

②安全帽要求：在有效期内并贴有安全帽合格证。

③五点式安全带要求：安全带需符合GB6095规定要求并配有说明书。

④安全绳要求：安全绳需符合GB24543规定要求。

5.临边洞口防护

临边洞口防护要求：采用钢管搭设全封闭双道护栏杆形式并设置有限空间作业警示牌，防护封闭转角位置需设置警示灯。

标准：下道护栏离地高度0.5米，上道护栏离地高度1.2米，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，立杆打入地面50-70厘米深或采用其他方式固定于地面，立杆露出地面高度1.2米，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m；防护栏杆要求不少于1.2米，设置高度不少于180毫米的挡脚板（栏）。围栏需用密目网覆盖，每个临时防护开口最少设置4个警示灯，警示灯能连续工作24小时以上，根据现场设置临时临边防护洞口计算。

6.施工临时用电

电缆敷设要求：采用绝缘架空材料或电缆三角支架。根据现场电缆长度配置，临时用电线路架空高度不低于2.5米，道路不低于5米。

标准：电箱要离地1.5米防雨金属箱体，控制电箱要求一机一闸一漏，满足轴流式通风机、水泵及其他用电设备功率，选用动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒的漏电开关。

7.现场照明

应有足够的照明满足清淤作用需求。

标准：移动式照明（如作业头灯）使用电压应不大于12伏，固定式照明（如池体照明）使用电压应不大于36伏。

8.安全防护

①通风设施要求：轴流式通风机（含导风管）。

标准：根据施工点实际体积，机械通风换气次数应结合现场情况确定，换气次数不少于5次/小时，导风管长度按照池体深度配置，必须延伸至有限空间作业面范围。

②气体检测标准：根据作业点数量，每个作业点配置不少于2台，每15分钟/次记录频率计算，检测仪为连续检查的泵吸式四合一气体检测仪。

④起吊装置（含速差式防坠器）要求：起吊装置为金属多功能（含绞盘）救援三脚架或移动式斜吊等。

标准：根据现场进出入口数量计算，池体或泵井进出口距底部超过2米需设置，每个进出入口最少设置一套。

⑤Z字型安全防护爬梯标准：根据GB4053.3-2009规范设置。（如条件允许需配备最少一处）

⑥防坠网要求：小网孔防坠网。

标准：网孔不大于5厘米，根据现场临边洞口实际面积计算。9.其他

①应急物资室要求：配备足够的应急物资整齐摆放在金属货架上方便取放。

标准：金属货架需满足应急物资摆放，应急物资按照相关作业标准要求配置。

②应急指挥部和休息室要求：根据施工现场设置，建议采用坚固骨架防雨帐篷（含桌椅）临时休息室、应急指挥部室。

标准：临时休息室配备充足茶水、应急药箱和防暑降温物资，应急药箱中配防暑药品。

③施工区域围蔽要求：不低于1.2米高水马或铁马。

标准：根据施工区域和生产区域实行全密封分隔。

④通讯设备要求：每个施工点不少于2套。

⑤外运淤沙检测分析标准：余土、余沙宜按每2000立方米取样1个送检，且每个清淤工程送检数量不少于3个。

项目实施要求

（1）实施前

按照有限空间作业要求标准配置清淤项目的安全措施和工程量。施工单位按计划提前在现场堆砌沙包围堰；准备好沙泵、电源、现场工器具以及有限空间防护工具及应急工具；

（2）实施过程

 池体放空、通风；按施工计划进行冲池、抽沙、清淤；将围堰沉沙收集外运，设备重新就位、现场恢复进水。监督并记录清淤项目实施过程的安全措施落实情况。

（3）实施后

施工单位编制竣工验收报告及其他验收资料，确认后交实施部门审核，实施部门根据清淤项目实施过程所发生的实际安全措施工程量进行核对，双方现场测量沉沙厚度，计算清淤沙量。对于通过清淤项目后评价发现的安全措施问题，项目实施单位应认真分析原因并提出改进意见。

施工人数及时间要求

（1）对于因清淤施工需申报设施暂停运行的项目，为减少施工造成水量损失，施工单位需严格按照经批准的施工方案、施工计划进行，在确保施工安全前提下，充分考虑施工任务并合理安排施工工序及人员配备。清淤作业人员原则不少于6人。在施工条件允许及确保安全的情况下，可适当增加作业人员，延长每日施工时间。

（2）根据以往清淤情况，泵房清淤时间原则按每天清淤100平方米面积计算。

4.总包及分包规定：
乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
6.付款方式：
（1）采用转账形式。
（2）报价人在收款前需提交相应金额增值税专用发票给询价单位。
7.承包方式：综合单价包干
8.其它说明：
施工过程中，承包单位需在承办单位指定时间内派遣资质相符的人员到场组织施工，人员的交通、食宿费用由报价单位承担，人员提供的服务达不到询价单位要求的，询价单位有权要求报价单位撤换，因撤换而产生的费用应由报价单位承担。

四、付款方式：

按合同支付条款。
  第六章
合同
广州市净水有限公司
清淤工程合同
项目名称:广州市净水有限公司大坦沙、石井净分公司清淤项目 

项目编号：
合同编号：穗净水合[     ]    号
甲方：广州市净水有限公司
乙方：
签订日期：年月日
签约地点：广州市
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）就    承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条组成合同的文件及优先顺序
下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵本合同书；
⑶中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；
⑷招标文件/询价文件；
⑸投标文件/响应文件；
⑹标准、规范及有关技术性文件；
⑺图纸；
⑻工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼本合同其他附件；
第二条工程概况
工程地点： 广州市净水有限公司大坦沙分公司、石井净水分公司     
工程内容：
项目一：大坦沙分公司干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目

项目二：石井净分公司进水泵泵房清淤     
本合同的承包范围应包括且不限于：提供所有需要的机械及其他设施、人工、清理处置工程产生的垃圾及淤泥、完成合同约定的工作内容。
第三条工程承包和结算方式
3.1 本合同综合包干单价为  …  元/m3，包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，项目措施费包干。因清运淤泥垃圾所需办理的相关手续及费用由乙方负责。合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
3.2本合同根据清淤工程量按实结算。合同结算价以甲方或甲方委托的第三方审核为准。若结算审核价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
第四条合同价及支付方式
4.1合同暂定总价为   …  人民币元（大写：…）。

本合同约定的价格为含税价价格（税率    %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.2合同按(财政资金集中支付/(财务支付程序办理支付。
4.3预付款的支付：(无；(有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后/个工作日内，甲方支付合同暂定总价的 30%  即/元，（大写：）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 /个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。

进度款支付：甲乙双方确认开工报告，乙方根据现场情况编制施工方案、应急预案等安全备案资料提交甲方备案后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的30％（项目一：    ；项目二：   ）。

4.4工程完工验收合格，经甲方或甲方委托的第三方审核后，乙方提交请款资料及等额增值税发票，甲方收到发票后在30 个工作日内支付至合同结算价的100 ％。
4.5付款方式：(网银支付；(支票；(其他：
4.6乙方收款账户：…；
收款账号：…；
开户行：…；
乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：
…               ；
第五条施工工期及要求
5.1开工日期暂定为：…年…月…日，具体日期以甲方发出的开工报告为准。合同工期（总日历天数）项目一120天，项目二30天。
 5.2合同约定的工程项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.3清淤工程完工后应满足（标准）甲方生产使用需求；否则，甲方有权要求乙方重新返工，且相关费用由乙方自行承担。
5.4乙方不得随意更换项目负责人及附件3中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。
5.5施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约金 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
第六条安全、文明施工要求
6.1乙方应做到安全文明施工，并签订《安全协议书》（见附件）。
6.2乙方应严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音。
6.3乙方负责做好现场文明施工、安全围蔽及防护措施等工作，涉及下井作业的，必须做好气体检测、井内通风、照明等安全措施。
6.4未经甲方同意及有关部门批准，乙方在施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。若有任何损坏，须立即通知有关部门和甲方，并承担损失和修复费用。
6.5现场施工人员必须严格遵守甲方一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.6施工用水用电采用以下（1）方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
6.7环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.8 乙方应保证施工现场整齐，在完工验收合格后日内将产生的垃圾、淤泥清离现场并进行合法处置。
6.9 乙方应做好施工人员的安全培训教育，乙方人员安全责任由乙方承担。
6.10 乙方应执行相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求。
第七条工程验收：
7.1乙方应在工程完工后15天内向甲方提交完整的竣工验收资料和竣工验收报告各一式份，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，乙方支付合同暂定总价万分之五/天作为违约金，并在支付合同结算款时抵扣。
7.2甲方在收到完整的竣工验收资料后15天内，根据国家、省、广州市的工程验收标准有关规定，组织人员进行竣工验收，经竣工验收合格后签发竣工验收报告。如未能通过竣工验收，乙方应按甲方要求在天内无偿返工，并重新申请验收。工期不予顺延。
7.3工程竣工验收合格的，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方重新提请甲方验收的日期。
第八条双方的权利义务：
8.1甲方应按本合同约定的付款方式支付合同价款。
8.2 乙方禁止将所承包的工程转包和分包给第三人。
8.3 乙方必须按照合同要求实施工程。完工后及时通知甲方对工程进行完工验收。
8.4 乙方在施工过程中应管理好施工人员，妥善保管好材料、设备和工具，负责施工现场的清理工作。
第九条违约责任:

9.1 乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1% 支付违约金，逾期达到 10 天及以上的，甲方有权解除合同。
9.2 如甲方或相关部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
9.3乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_20_日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。   

9.4在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理，具体处理标准详见附件3。
第十条不可抗力
10.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
10.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。 
第十一条争议解决方式：
11.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
11.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十二条其他：
12.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
12.3 本合同一式   份，甲方执  份，乙方执  份。均具有同等法律效力。
12.4补充条款：/
附件： 

1.营运场所清淤类施工安全协议书

2.廉洁协议

3. 不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

4.拟投入工程人员配备响应表

5.工程量报价单

6.成交确认通知书

7.清淤项目应急救援物资清单
8.防疫管理协议书
甲方：广州市净水有限公司（盖章）         乙方： 

（盖章）
法人代表或                               法人代表或
委托代理人：                             委托代理人：
地址：                                   地址：
经办人：                                 经办人：
联系电话：020-38890411                   联系电话：
传真：                                   传真：
签订日期：   年   月   日                签订日期：    年   月   日
附件1：
营运场所清淤类施工安全协议书
甲方：广州市净水有限公司
乙方：   
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为       的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，清淤作业主要风险包括但不限于以下风险：有限空间作业（中毒窒息）、临时用电（触电）、高处作业（坠落）、吊装（物体打击）等，要求乙方在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施，编制专项清淤施工方案，并经乙方技术负责人审核。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 10 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。清淤作业必须遵循“先通风、再检测、后作业”，通风必须经过核算确保通风效果满足要求。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。清淤作业人员必须符合年龄要求（男的不超过55周岁，女的不超过50周岁）。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：         /        。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：广州市净水有限公司
签约代表： 

联系电话： 
年    月    日
	乙方： 签约代表：
联系电话：
年    月    日


附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行      合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 

第六条本协议作为         +穗净水合【  】   号合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式  份，甲方  份，乙方  份。


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日
     日期：  年  月  日

附件3.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

	序号
	不诚信行为的情形
	处理

期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。

发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。

发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信

行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。

	附件3-2
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。

2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。


	附件3-3
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 

8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



附件4
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表作为合同附件，其内容必须是真实有效。

附件5工程量报价单（详见响应格式报价清单）
项目报价

附件6 成交确认通知书

附件7 清淤项目应急救援物资清单

清淤项目应急物资清单

（施工方提供）
	风险类型
	物资种类
	备用应急物资名称
	应急物资
	备注

	
	
	
	数量
	单位
	

	有限空间
	通讯
	对讲机
	≥2
	台
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置2台

	
	照明
	手持式应急灯
	2
	个
	手持、非手持式应急灯有一项即可

	
	
	非手持式应急灯（如头戴式电筒）
	2
	套
	

	
	医疗急救
	急救药箱
	≥1
	套
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置1套

	
	
	多功能担架
	1
	个
	

	
	通风设备
	轴流风机（配风管）
	2
	套
	　

	
	
	有限空间作业风机配套风管10米（同型号采购2条接驳）
	与风机配套
	个
	

	
	防坠落
	速差式防坠器
	1
	个
	

	
	
	之字安全爬梯
	/
	个
	如条件允可，每个有限空间作业点配备1个（因地制宜）

	
	围蔽警示
	有限空间警示牌
	≥1
	个
	施工区域每个出入口1个

	
	检测
	泵吸式气体检测仪
	1
	套
	两者取一，至少四合一，建议配置泵吸式

	
	
	扩散式气体检测仪
	1
	套
	

	
	个人防护
	安全绳
	3
	条
	

	
	
	救生衣
	3
	件
	

	
	
	防毒面具
	3
	套
	

	
	
	防毒面具配套滤毒盒
	6
	个
	至少防护硫化氢，建议五合一

	
	应急救援
	正压式空气呼吸器
	≥2
	套
	相隔50米并同时施工的作业点，每个作业点配置至少配置2套

	
	
	起吊设备
（三脚架）
	1
	套
	

	
	
	绳梯
	1
	套
	


附件八、防疫管理协议书

防疫管理协议书
甲方：广州市净水有限公司
乙方:  
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为      的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲方的义务

（一）与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程。
（二）对乙方防控工作的落实情况进行监督。

三、乙方的义务

（一）开展疫情防控宣传教育，提高乙方人员自我防护意识，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）做好乙方人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方人员须按照甲方各厂区进厂门岗防控要求进行疫苗接种及核酸检测，未满足相关要求的人员甲方有权限制进入厂区。

（四）建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送甲方。

（五）各级政府、有关部门及甲方的其他防控要求。
四、违约责任

乙方需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方人员及其密接亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，份数与主合同一致。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　

      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

第七章
响应文件格式要求
（项目名称、标段/标包号）
（项目编号：   ）
供应商：                 （单位公章）
    年    月    日
目  录

1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

6.项目投入人员架构表

7.绿色施工安全防护措施费用投入计划表

8.其他资料
1.响应函
1.1响应函
至（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥

  

）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目□工程 □货物□服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。
供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
    年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件
供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：      年    月     日


注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

	授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章




 3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与           （项目编号： ******）采购期间，未被列入下列情形之一：
（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）： 

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.报价表
	广州市净水有限公司大坦沙、石井净分公司清淤项目

	项目
	项目名
	项目部分
	含税价（元）
	合计
	备注

	项目一
	大坦沙分公司干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	大坦沙分公司干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	
	
	

	项目二
	石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	石井净分公司进水泵泵房清淤项目--工程费用部分
	
	
	

	
	
	余砂检测费--工程建设其他费用部分
	
	
	

	合计


项目一：
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	1.一期滤池废水泵房
	
	

	1.2
	2.二期滤池废水泵房
	
	

	1.3
	3.三期滤池废水泵房
	
	

	1.4
	4.干化车间滤液池
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1.一期滤池废水泵房
	
	
	
	
	
	

	1
	040101005001
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	244
	
	
	

	
	
	2.二期滤池废水泵房
	
	
	
	
	
	

	2
	040101005002
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	112.8
	
	
	

	
	
	3.三期滤池废水泵房
	
	
	
	
	
	

	3
	040101005003
	沉砂池吸淤泥、流砂
	1.泵车抽淤泥、流砂：每天抽12 小时，抽1天，4台班泵车。
2.人工池底辅助推挖淤泥
	m3
	180.8
	
	
	

	
	
	4.干化车间滤液池
	
	
	
	
	
	

	4
	011601001001
	砖砌体拆除
	1.人工开凿石灰块、使用防水袋 打包。
2.使用吊具将石灰块运出池体，斜吊2台班
	m3
	42
	
	
	

	5
	040103002004
	余方弃置
	1、人工使用防水袋打包、装、自卸汽车运石灰块
2、运 距：20km
	m3
	42
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	6
	041103001002
	围堰
	1.不锈钢围栏，高1.2m
	m
	100
	
	
	

	7
	041105003002
	洞内供电及照明设施
	1.照明时长：一期：1天 二期：1天 三期：1天 滤液池：2天
	m
	100
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	041105001001
	通风设施
	1.轴流通风机：
一期滤池废水池：体积1836m3 ,进风量大于18360m3/小时，进风2台、 送风2台，1台班；二期滤池废水池：体积933m3 ,进风量大F9330m3 /小时，进风2台、 送风2台，1台班；三期滤池废水池：体积1180m3 ,进风量大F11800m3 /小时，进风2台、 送风2台，1台班； 干化车间滤液池：体积273m3 ,进风量大于2730m3/小时，进风2台、 送风2台，2台班；
	台班
	16
	
	
	

	9
	041107002001
	排水、降水
	1.污水泵口径100mm：
一期：4台班
二期：4台班
三期：4台班 干化车间滤液池：4台班
	台班
	16
	
	
	

	10
	041108002001
	有害气体检漏仪
	1.按净水公司规定15分钟一次
一期：48次
二期：48次
三期：48次
干化车间滤液池：96次 均采取一用要求
	台班
	7.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	22604.83
	
	
	

	2
	粤041109009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%

	3
	041109002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	041109005001
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	
	
	按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	结算时据实结算。

	5
	041108001001
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	6
	粤041109008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—


	计日工表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	施工机具
	
	
	
	
	
	

	3.1
	备用轴流风机
	台班
	4
	
	
	
	

	3.2
	备用有害气体检测仪
	台班
	7.5
	
	
	
	

	3.3
	备用正压式呼吸机
	台班
	2
	
	
	
	

	施工机具小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.企业管理费和利润
	
	

	总         计
	
	


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：大坦沙分公司2022年干化车间滤液池、滤池废水泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


项目二：

	石井净分公司进水泵泵房清淤项目报价汇总表

	
	名称
	金额
	备注

	1
	石井净分公司进水泵泵房清淤项目--工程费用部分
	
	含税（税率   %）

	2
	余砂检测费--工程建设其他费用部分
	
	含税（税率   %）

	3
	合计
	
	


工程费用部分

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	04B001
	蛙人水下作业
	1.名称:蛙人水下作业
2.临时封堵:棉被十张
3.其他:综合考虑完成该项内容所需的所有工作，包括蛙人费用及水下作业所需设备等
	台班
	8
	
	
	

	2
	040101005001
	挖淤泥、流砂
	1.名称:人工挖淤泥
2.挖掘深度:约1.5m
	m3
	463.5
	
	
	

	3
	040701001001
	场地平整
	1.按原貌对受损草坪进行土壤回填，塑造地形；
	m2
	20
	
	
	

	4
	050102012001
	铺种草皮
	1.草坪铺种 
2.人工养护三个月，确保草坪存活
	m2
	20
	
	
	

	5
	040103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥
2.运距:20km
	m3
	463.5
	
	
	

	6
	040103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:砂包围堰
2.运距:20km
	m3
	23
	
	
	

	7
	040103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种:淤泥
2.运距:每增或减1km
	m3
	1
	
	
	

	8
	040103002004
	余方弃置
	1.废弃料品种:围堰砂包
2.运距:每增或减1km
	m3
	1
	
	
	

	9
	040901010001
	高强螺栓
	1.8.8级连接螺栓
	套
	64
	
	
	

	10
	040501004001
	塑料管
	1.临时沉淀区排水敷设DN100螺纹吸污管，约20m。长度至附近污水管井口接收沉淀区回流水
	m
	20
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	11
	040205012001
	隔离护栏
	1.规格、型号:2m高注水水马围挡进行围蔽
	m
	50
	
	
	

	12
	040309001001
	金属栏杆
	1.对已揭盖的池边设置防护栏，洞口四周须使用钢结构构件进行搭设围护栏；围护栏高度不得低于1.2m，并设有双道防护栏杆，下设挡脚板（预计20米/天，使用25天）。围护栏四周需设围蔽网，并设置警示标志。
	m
	20
	
	
	

	13
	030412001002
	普通灯具
	1.防水LED射灯
	套
	4
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	010606008001
	钢梯
	1.名称:“之”字形爬梯
2.钢材品种、规格:长2.2m宽0.9m高15m
3.钢梯形式:爬式
	套
	1
	
	
	

	15
	041103001001
	围堰
	1.砂包围堰
2.两层彩条布平铺地面（沉淀区约120㎡，）
	m3
	23
	
	
	

	16
	041108002001
	施工监测、监控
	1.名称:有毒气体检测
2.其他:预计每天工作10小时，每两个小时记录检测一次
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	


	工程量清单（计日工表）

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	单价(元)
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	施工机具
	
	
	
	
	
	

	3.1
	泥浆泵（出口直径100mm，扬程不小于18m）
	台班
	62.5
	
	
	
	

	
	抽水泵（流量约40㎡/h，扬程不小于13m）
	台班
	93.75
	
	
	
	

	
	风机 （24500m³/h，3KW,2台，每天约10小时，25天）
	台班
	62.5
	
	
	
	

	施工机具小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.企业管理费和利润
	
	

	总         计
	
	

	注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

	
	
	表—12—4


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	9651.58
	
	
	

	2
	粤041109009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%

	3
	041109002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	041109005001
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	
	
	按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	结算时据实结算。

	5
	041108001001
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	6
	粤041109008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	消纳费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	—


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：石井净分公司进水泵泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


余砂检测费--工程建设其他费用部分
	余砂检测费清单报价

	序号
	名称
	检测项目
	规格
	检测数量
	单位
	单价
	合价（元）
	备 注

	
	
	
	一级
	二级
	
	
	
	
	

	1
	砂
（余砂分级部分）
	细度模数
	3.7-1.6
	3.7-1.6
	3
	项
	
	
	依据粤建协[2015]8号文计取

	
	
	含泥量
	≤3.0
	≤5.0
	3
	项
	
	
	

	
	
	泥块含量
	≤1.0
	≤2.0
	3
	项
	
	
	

	
	
	贝壳含量
	≤5.0
	≤8.0
	3
	项
	
	
	

	
	
	云母含量
	≤2.0
	≤2.0
	3
	项
	
	
	

	
	
	有机物
	合格
	合格
	3
	项
	
	
	

	
	
	硫化物及硫酸盐
	≤0.5
	/
	3
	项
	
	
	

	
	
	氯化物
	≤0.06
	≤0.06
	3
	项
	
	
	

	
	
	氰化物
	≤1.0
	/
	3
	项
	
	
	

	
	
	坚固性物资
	≤1.0
	/
	3
	项
	
	
	

	
	
	压碎指标
	≤30
	/
	3
	项
	
	
	

	2
	检测项目
（浸出量及总量部分）
	天然含水率
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	有机质含量
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	氰化物
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	氟化物
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	淤泥PH值
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	镉
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	汞
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	铬
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	铅
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	砷
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	铜
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	镍
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	锌
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	总磷
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	
	总氮
	
	
	6
	项
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	
	
	
	
	含税(税率   %)


报价单位(盖章）:

日期：
6.项目投入人员架构表
拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	、、、
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.项目一、项目二绿色施工安全防护措施费用投入计划表
项目一绿色施工安全防护措施费用投入计划表
                                                      GDAQ20109
工程名称：                                       施工单位（盖章）：
	类别
	项目名称
	计划投入费用单位（元）
	备注

	
	
	单价
	数量
	合计
	

	绿色施工
	绿色施工管理
	
	
	
	

	
	环境保护
	
	
	
	

	
	节能与能源利用
	
	
	
	

	
	节材与材料资源利用
	
	
	
	

	
	节水与水资源利用
	
	
	
	

	
	节地与施工用地保护
	
	
	
	

	
	发展绿色施工“四新”技术
	
	
	
	

	临时设施
	施工现场办公生活设施
	
	
	
	

	
	施工现场临时用电
	
	
	
	

	
	施工现场临时设施维护及拆除
	
	
	
	

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	
	
	
	

	
	保健急救措施
	
	
	
	

	
	安全检测费用
	
	
	
	

	
	施工机具防护
	
	
	
	

	用工实名管理
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


填表人（签名）：              项目负责人（签名）：            专业监理工程师
（签名）：
年    月    日
注：绿色施工安全防护措施项目费可参考附录的绿色施工安全防护措施项目工作内容构成表进
行计算费用。
项目二绿色施工安全防护措施费用投入计划表
                                                      GDAQ20109
工程名称：                                       施工单位（盖章）：
	类别
	项目名称
	计划投入费用单位（元）
	备注

	
	
	单价
	数量
	合计
	

	绿色施工
	绿色施工管理
	
	
	
	

	
	环境保护
	
	
	
	

	
	节能与能源利用
	
	
	
	

	
	节材与材料资源利用
	
	
	
	

	
	节水与水资源利用
	
	
	
	

	
	节地与施工用地保护
	
	
	
	

	
	发展绿色施工“四新”技术
	
	
	
	

	临时设施
	施工现场办公生活设施
	
	
	
	

	
	施工现场临时用电
	
	
	
	

	
	施工现场临时设施维护及拆除
	
	
	
	

	安全施工
	临边洞口交叉高处作业防护
	
	
	
	

	
	保健急救措施
	
	
	
	

	
	安全检测费用
	
	
	
	

	
	施工机具防护
	
	
	
	

	用工实名管理
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


填表人（签名）：              项目负责人（签名）：            专业监理工程师
（签名）：
年    月    日
注：绿色施工安全防护措施项目费可参考附录的绿色施工安全防护措施项目工作内容构成表进
行计算费用。

8、其他资料
供应商须提交的其他资料






身份证复印件（含正反面）











身份证复印件（含正反面）





项目名称可根据实际使用计划进行列支做计划，符合绿措费的使用范围即可





项目名称可根据实际使用计划进行列支做计划，符合绿措费的使用范围即可










