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第一章
采购公告
适用于纸质评审的公开采购方式
广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房

清淤项目采购公告
广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目已具备采购条件，现对该□施工  □货物  (服务项目实施公开采购活动，采用询比采购方式公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。
1.采购项目简介

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
1.2项目编号： XJ-20231013-3 
1.3资金来源：自有资金
1.4最高限价（元）：总价为116176.84元人民币；不含税工程造价为106584.25元，税率为9%，绿色施工安全防护措施费为29734.36元，暂列金为5313.42元。
绿色施工安全防护措施费和暂列金为非竞争性费用，在报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。

2.采购内容和范围

2.1采购内容和范围：

本项目需要采用人工清淤对沥滘分公司一期提升泵房进行清淤，清淤期间合理分配水量达到不停产要求，预计淤积泥砂深1m，约320m³。
2.2项目工期：(计划工期   □交货期  ☑服务期为 3日

2.3地点：□建设地点  □交货地点  (服务地点位于广州市净水有限公司沥滘分公司  

2.4质量要求：(施工质量要求   (货物质量标准或主要技术性能指标  (服务质量要求或服务标准如下：     按合同条款和有关技术标准规范进行验收。使用的各种材料必须符合设计和有关技术标准规范要求。                      

2.5其他：(安全目标如下：                                         

3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

（1）报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

(（2）供应商应当具备市政工程施工总承包三级（或以上级别）资质；

同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》  资质。
(（3）2020年1月1日至今，最少具有一项类似清淤施工业绩（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，并加盖单位公章）

(（4）项目负责人应当具备市政公用工程专业二级（或以上级别）的注册建造师，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；（注：注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）  资格条件。
(（5）其他要求:专职安全人员要求:须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；供应商拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员。

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。
（11）其他禁止情形：                                          

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动
4.采购文件的获取

4.1获取时间

从2023年10月14日至2023年10月18日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。 

踏勘现场

(不组织

(组织

投标单位可自行选择是否前往现场踏勘 ，若前往现场踏勘需在规定时间内到达集中地点 ，逾期不再接待 。 
踏勘现场联系人：郭工

踏勘现场联系人电话：19876399626
踏勘时间：2023年10月18日9时30分-10时00分。
踏勘集中地点：广州市净水有限公司沥滘分公司           
响应文件的递交

6.1递交响应文件集合时间：2023年10月19日9时30分至2023年10月19日10时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2023年10月19日10时00分前（北京时间）。
6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

7.其他

7.1发布公告的其他媒介
本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。
7.2响应文件递交注意事项
   （1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
8.异议及投诉的受理
潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：38890841。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

9.联系方式

	采购人：广州市净水有限公司

	地  址：广州市天河区临江大道501号

	联系人：黄工

	电  话：020-38890841

	2023 年10月13日


用于纸质评审的采购项目
第二章
供应商须知

对供应商的资格要求.
详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求
2.  本次交易一般规则.表1.1
	阶段
	条款
	项目
	规则

	准备

及其

响应
	2.1
	采购文件组成
	（1）采购公告（采购邀请书）
（2）供应商须知
（3）采购方式
（4）评审办法
（5）采购需求
（6）合同草案
（7）响应文件
（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

	
	2.2
	采购文件的澄清和修改
	1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。
1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

	
	2.3


	踏勘现场
	详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场

	
	2.4
	分包
	本项目不允许分包

	
	2.5
	响应截止时间
	详见采购公告（采购邀请书）

	准备

及其

响应
	2.6
	最高限价及低价说明
	详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	2.7


	响应文件有效期
	90个日历天（从响应文件递交截止日算起）

	准备

及其

响应
	2.8
	响应文件份数
	纸质文件正本1份，副本 1份

	
	2.9
	响应文件的密封和标记
	要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：
项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。

	
	2.10
	响应文件提交
	见采购公告（采购邀请书）

	文件开启及评审
	2.11
	响应文件开启会议
	举行
会议时间：同响应截止时间
会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点

	
	2.12
	开启文件前的密封检查
	密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

	
	2.13
	评审小组
	评审小组构成：3人。

	
	2.14
	评审办法
	见第四章评审办法有关条款

	
	2.15
	成交候选人
	在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人

	确定成交人
	2.16
	成交办法
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.17
	签订合同
	见第四章采购方法有关条款

	
	2.18
	履约担保
	详见第六章合同

	其他
	2.19
	需要补充的其他内容
	


2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件
（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。
   （2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为
（1）响应文件未按规定签字、盖章的。
（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。
（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。
（4）质量标准不符合采购文件要求的。
（5）服务期不符合采购文件要求的。
（6）报价超过最高限价的。
（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。
（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。
（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

4.响应保证金
本项目无须递交响应保证金。
5.响应文件要求
5.1响应文件包括下列内容
1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

6.异议
6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。
6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。
7.本章附件
附件1：响应文件开启表
附件2：问题澄清通知
附件3：问题的澄清
附件4：成交通知书
     附件5：关于**项目异议书
附件1
响应文件开启表
开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	密封情况
	报价（元）
	供应商代表签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表                 记录人            
                                          年    月    日
附件2
问题澄清通知
编号：
   （供应商名称）    ：
     （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至  （详细地址） 。
（项目名称） 评审小组
评审小组：          （签字）
     年    月    日
附件3
问题的澄清
编号：
（项目名称）评审小组：
    问题澄清通知（编号：    ）已收悉，现澄清如下：
1.
2.
供应商：                        （公章）
或
法定代表人或委托代理人：          （签字）
     年    月    日
附件4 
成交通知书
（编号：        ）
   （成交供应商名称）    ：
你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为      项目的成交供应商。
成交金额，大写：                ，小写：                   。
请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：          （公章）
     年    月    日
附件5 
关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：
异议人：
住所地：    邮编：
法定代表人：      联系电话：
异议人授权代表：    性别：
住址：             联系电话：
提起异议事项的基本事实：
相关请求及主张：
有效线索和相关证明材料：
异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：
  此致
（采购人）
异议人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
                                     年    月   日
说明：
1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。


（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

第三章

采购方法
询比采购
询比
	1.采购准备
	  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交
1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求
1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。

	2.询比规则
	2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 
2.2 询比地址 
广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司
2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）
2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格

	3.成交规则
	(采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商

(评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。 

	4.成交候选人公示
	在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。

	5.成交结果公告
	成交候选人公示结束后。

	6.成交通知书
	采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。

	7.签订采购合同
	采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同.


第四章
评审办法
经评审的最低价法
1.评审方法
供应商的报价应当符合采购文件规定的技术要求和标准，但评审小组无须对响应文件的技术部分进行价格评审。
除报价外，评审还应考虑的商务因素一般有以下几种：
（1）运输费用及保险费。（如有）

   （2）工期、交货期或服务期限。
（3）支付条件。
（4）备品备件以及售后服务（如有）。
（5）价格调整因素。
经澄清确认后修正的最终报价应当认为是供应商的真实要约，可以作为合同签约价。
2.评审程序
2.1 初步评审
表4-1                      初步评审标准
	评审环节
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	响应函签字盖章
	有响应函，有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或签章 ）并加盖单位公章

	
	响应文件格式
	符合采购文件“响应文件格式”要求

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外

	资格评审
	营业执照
	报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。

	
	供应商资格
	满足法律法规及采购文件供应商资格要求

	响应性评审
	报价
	没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。

	
	其他
	采购文件要求必须提供的其他资料

	
	其他无效响应
	无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容


说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。
2.2澄清补正
2.2.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。
2.2.2响应文件存在含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。
2.3评审结果 评审后，评审价格最低的供应商为成交供应商。如评审价格相同，可由评审小组根据评审情况以记名投票方式确定供应商排名，并将推荐理由写入评审报告。
第五章
采购需求

项目内容及需求
广州市净水有限公司沥滘分公司分三期建设，其中一期设计规模为20万吨/天。因沥滘分公司一期提升泵房进水量含沙量大，为了避免积淤砂多，提高设备的使用寿命和保证厂区出水达标排放，每年一次泵房清淤，效果最优、设备运行工况更佳。
2021年人工清淤中，一二三期清淤共800m³。2022年一期提升泵房未清淤，现积砂量相对往年较多，预计本次一期提升泵房清淤工程的清淤量为320m³，工期3天。
二、项目技术要求
施工单位需提前准备施工前资料，具体资料以建设方要求为准。

施工单位按计划提前在现场堆砌沙包围堰；准备好砂泵、清淤电源、现场工器具以及有限空间应急工具；池体放空、通风、测量气体；按池体顺序进行冲池、抽砂、清淤；将围堰沉砂收集外运，设备重新就位、现场恢复进水。双方现场测量淤泥沉砂厚度，计算清淤砂量。清砂由清淤施工单位交由有合法处置资质的单位处置，向厂提供合规处置清砂的凭证。
1、采用人工清淤清理一期提升泵房泵房淤砂及垃圾，利用砂泵将沉砂和水一起抽出到沉砂堆放点，在沉砂堆放点采用逐级沉淀的方法，将沉砂沉淀及堆放。清理完毕，排干积水，具备打包时，打包堆放，然后装车运至填埋场或合法弃置场所。清淤期间合理调配水量，不影响生产。
2、承包单位按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理，将本项目产生的垃圾、淤砂清离现场并进行合法处置。

3、清淤工程所产生的一切淤砂及施工垃圾，按国家或地方政府相关的法律法规进行妥善处理和运输。
4、施工人员进入厂区需进行在净水公司公众号进行来访预约，且满足我公司的防疫要求，施工期间穿反光衣，佩戴黄色安全帽，施工前必须进行安全教育和技术交底。

5、施工过程不破坏周围环境。如施工中造成绿化、墙壁、瓷砖损害等，无偿复原，施工过程不影响厂内运行生产。施工后，清理现场垃圾，施工垃圾外运，冲洗施工区域，保护现场环境。

6、本项目项目负责人和专职安全员必须常驻施工现场，能随时与业主共同处理施工现场事宜。

7.对清淤所产生的淤砂等混合物委托具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA）的检测机构进行检测（认证范围需包含以下内容），指标包括：天然含水率、PH值、隔、汞、砷、铅、铜、镍、锌、有机质含量、总磷、总氮、总磷、总氮、氰化物、氟化物、多氯联苯、甲醛、苯酚、石油烃总等；检测频次：3次；需出具具有中国计量认证（CMA)认可章检测报告。.
三、项目商务要求
1.工期：详见附表。具体施工日期及工期调整根据实际计划时间而定。

	项目
	工期

	沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	3日


2.质量要求
（1）使用的各种材料必须符合设计和规范要求。
3.安全文明施工要求：
（1）在工程进行中，承包单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由损坏单位承担损失和修复费用。
（2）发生重大伤亡及其他安全事故，承包单位应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包单位对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
（3）承包单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由承包单位负责。

（4）由于涉及泵房清淤作业，池内充满有毒有害气体，要重点确保池内的通风，安装足够的轴流风机，抽、排池内有害气体，同时，吹进新鲜空气，施工人员下池内作业前，必须放活白鸽进入池内半小时以上，检查池体气体是否已稀释至安全状态，防止发生沼气、废气中毒伤人事件，施工期间，要确保风机的正常、不间隙的运转，而且要不定时的对池内空气进行检测，同时池面上要安排专职安全员进行监护，密切注意池内作业人员的状态。并且准备多瓶氧气，若发现有异常情况，池面上的安全员立即打开氧气瓶气阀，向池内感觉不适人员周边注入大量氧气，稀释有毒气体，同时向施工人员提供足够的呼吸氧气，然后，尽快将施工人员撤离不适宜的环境。中毒过重者，要立即送往附近医院，或拨打120电话求助，做好突发事件的应急措施。

（5）进入施工现场人员，必须配带安全帽，戴手套，穿着雨鞋，着统一工作服，做到文明施工；下池施工人员要着水服。

（6）由于池体比较深，池面上作业人员属于高处施工，所以施工场所范围内的所有孔口均要做好围蔽及护栏，施工场所拉好安全警戒线。

（7）施工过程必须“先检查，再检测，后作业”。

（8）项目安全措施要求及标准

临边洞口防护

临边洞口防护要求：采用钢管搭设全封闭双道护栏杆形式并设置安全警示牌，防护封闭转角位置需设置警示灯。
标准：下道护栏离地高度0.5米，上道护栏离地高度1.2米，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，立杆打入地面50-70厘米深或采用其他方式固定于地面，立杆露出地面高度1.2米，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m；防护栏杆要求不少于1.2米，设置高度不少于180毫米的挡脚板（栏）。警示灯能连续工作24小时以上，根据现场设置临时临边防护洞口计算，每个临时防护开口最少4根。
施工临时用电

满足JGJ46-2020施工现场临时用电安全技术规范

现场照明

应有足够的照明满足清淤作用需求。

标准：移动式照明（如作业头灯）使用电压应不大于12伏，固定式照明（如池体照明）使用电压应不大于36伏，

气体检测标准：根据作业点数量，每个作业点配置不少于2台，每15分钟/次记录频率计算，检测仪为连续检查的泵吸式四合一气体检测仪。

视频监控室要求：在钢骨架防雨帐篷里配置监控和数据传输设备，监控摄像头为1080P 防水等级IP67。

标准：监控摄像头根据现场作业点数量配置，每个作业点不少于2-3个能全面监控作业现场的监控点。

起吊装置（含速差式防坠器）要求：起吊装置为金属多功能（含绞盘）救援三脚架或移动式斜吊等。

标准：池体或泵井进出口距底部超过2米需设置，根据现场进出入口数量计算，每个进出入口最少设置一套。

其他

应急物资室要求：配备足够的应急物资整齐摆放在金属货架上方便取放。

标准：金属货架需满足应急物资摆放，应急物资按照要求标准配置。

应急指挥部和休息室要求：根据施工现场设置，建议采用坚固骨架防雨帐篷（含桌椅）临时休息室、应急指挥部室。

标准：临时休息室配备充足茶水、应急药箱和防暑降温物资，应急药箱中配防暑药品。

施工区域围蔽要求：1.2米高水马或铁马。

标准：根据施工区域和生产区域实行全密封分隔。

外运淤沙检测分析标准：余土、余沙宜按每2000立方米取样1

个送检，且每个清淤工程送检数量不少于3个。

（9）项目实施要求

实施前

施工单位按计划提前准备好砂泵、电源、现场工器具以及应急工具；
实施过程

   按施工计划进行抽砂、清淤；沉砂收集外运，设备重新就位、现场恢复。监督并记录清淤项目实施过程的安全措施落实情况。

实施后

施工单位编制竣工验收报告及其他验收资料，确认后交实施部门审核，实施部门根据清淤项目实施过程所发生的实际安全措施工程量进行核对，双方现场测量沉砂厚度，计算清淤砂量。对于通过清淤项目后评价发现的安全措施问题，项目实施单位应认真分析原因并提出改进意见。
4.总包及分包规定：
承包单位不许转包，不许擅自分包, 否则，发包人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由承包单位负责赔偿。
5.询价人将自承包人履行完合同义务之日起15个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：
（1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）验收时承包单位必须派代表参加。
（3）验收过程所发生的一切费用由承包单位承担。
7.付款方式：银行汇票形式。
8.承包方式：综合单价包干。
第六章
合同
广州市净水有限公司
清淤工程合同
项目名称: 广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
项目编号：
合同编号：穗净水合[     ]    号
甲方：广州市净水有限公司
乙方：

签订日期：   年   月   日
签约地点：广州市
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）就广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条组成合同的文件及优先顺序
下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵本合同书；
⑶中标通知书/发包通知书/成交通知书/委托函；
⑷招标文件/询价文件；
⑸投标文件/响应文件；
⑹标准、规范及有关技术性文件；
⑺图纸；
⑻工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼本合同其他附件；
第二条工程概况
工程地点：  广州市净水有限公司沥滘分公司  
工程内容：
（1）采用人工清淤技术清除泵房淤砂及垃圾，清淤期间合理分配水量达到不停产要求，预计淤砂约320m³；

（2）清淤工程所产生的一切淤砂及施工垃圾，按国家或地方政府相关的法律法规进行妥善处理和运输。

（3）对清淤所产生的的淤砂等混合物委托具备质量技术监督管理部门颁发的计量认证资质（CMA）的检测机构进行检测，指标包括：天然含水率、PH值、隔、汞、砷、铅、铜、镍、锌、有机质含量、总磷、总氮、总磷、总氮、氰化物、氟化物、多氯联苯、甲醛、苯酚、石油烃总等；检测频次：3次；需出具具有中国计量认证（CMA)认可章检测报告。

（4）施工过程不破坏周围环境。如施工中造成绿化、墙壁、瓷砖损害等，无偿复原。施工过程不影响厂内运行生产。

本合同的承包范围应包括且不限于：提供所有需要的机械及其他设施、人工、清理处置工程产生的垃圾及淤砂、完成合同约定的工作内容。
第三条工程承包和结算方式
3.1 本合同综合包干单价为  …  元/m3，包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收，项目措施费按实结算。因清运淤砂垃圾所需办理的相关手续及费用由乙方负责。合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。
3.2本合同根据清淤工程量按实结算。合同结算价以甲方或甲方委托的第三方审核为准。若结算审核价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
第四条合同价及支付方式
4.1合同暂定总价为   …  人民币元（大写：…）。

本合同约定的价格为含税价价格（税率 9 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。
4.2合同按(财政资金集中支付/(财务支付程序办理支付。
4.3预付款的支付：(无；(有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保（如有）后，甲方支付合同暂定总价的 /%  即元，（大写：/）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 / 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
4.4.1项目竣工验收合格后，由乙方提交申请支付请款资料及等额增值税发票后，甲方支付至合同暂定总价的80%即....元给乙方。
4.4.2项目竣工验收合格后，经甲方或甲方委托的第三方审核后，乙方提交请款资料及等额增值税发票，甲方收到后在 20个工作日内支付至合同结算价的100 ％。

4.5因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。
4.6付款方式：(网银支付；(支票；(其他：
4.7乙方收款账户：…；
收款账号：…；
开户行：…； 

乙方在收款前需向甲方提交等额增值税专用发票，增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司

开户行：民生银行广州分行

账号：0301 0141 4000 6932

税号：91440101755584729Q

联系电话：020-38890283

地址：广州市天河区临江大道501号
第五条施工工期及要求
5.1开工日期暂定为：2023年...月...日，具体日期以甲方发出的开工报告为准。合同工期（总日历天数）3天。

5.2合同约定的工程项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.3清淤工程完工后应满足提升泵房使用（标准）；否则，甲方有权要求乙方重新返工，且相关费用由乙方自行承担。
5.4乙方不得随意更换项目负责人及附件6中的相关人员（人员名单应与乙方在响应文件中所载明的人员一致），如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。
5.5施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约金 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。
第六条安全、文明施工要求
6.1乙方应做到安全文明施工，并签订《安全协议书》（见附件1）。
6.2乙方应严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音。
6.3乙方负责做好现场文明施工、安全围蔽及防护措施等工作，涉及下井作业的，必须做好气体检测、井内通风、照明等安全措施。
6.4未经甲方同意及有关部门批准，乙方在施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。若有任何损坏，须立即通知有关部门和甲方，并承担损失和修复费用。
6.5现场施工人员必须严格遵守甲方一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.6施工用水用电采用以下（1）方式执行。

（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。

（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准按实计算。

（3）由乙方自行负责。
6.7环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.8 乙方应保证施工现场整齐，在完工验收合格后30日内将产生的垃圾、淤砂清离现场并进行合法处置。
6.9 乙方应做好施工人员的安全培训教育，乙方人员安全责任由乙方承担。
6.10 乙方应执行相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求。
第七条工程验收：
7.1乙方应在工程完工后30天内向甲方提交完整的竣工验收资料和竣工验收报告各一式份，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，乙方支付合同暂定总价万分之五/天作为违约金，并在支付合同结算款时抵扣。
7.2甲方在收到完整的竣工验收资料后15天内，根据国家、省、广州市的工程验收标准有关规定，组织人员进行竣工验收，经竣工验收合格后签发竣工验收报告。如未能通过竣工验收，乙方应按甲方要求在30天内无偿返工，并重新申请验收。工期不予顺延。
7.3工程竣工验收合格的，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方重新提请甲方验收的日期。
第八条双方的权利义务：
8.1甲方应按本合同约定的付款方式支付合同价款。
8.2 乙方禁止将所承包的工程转包和分包给第三人。
8.3 乙方必须按照合同要求实施工程。完工后及时通知甲方对工程进行完工验收。
8.4 乙方在施工过程中应管理好施工人员，妥善保管好材料、设备和工具，负责施工现场的清理工作。
第九条违约责任:

9.1 乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1% 支付违约金，逾期达到 10 天及以上的，甲方有权解除合同。
9.2 如甲方或相关部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
9.3乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_20_日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。   

9.4在合同有效期内，乙方自愿接受甲方按《营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）》《营运项目承包单位综合履约考评表（安全）》处理，具体处理标准详见附件3。
第十条不可抗力
10.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
（1）地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

（2）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

10.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

10.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。
10.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。 
第十一条争议解决方式：
11.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
11.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十二条其他：
12.1 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
12.3 本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份。均具有同等法律效力。
12.4补充条款：/。
附件： 

1.营运场所清淤类施工安全协议书

2.廉洁协议

3.营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）、营运项目承包单位综合履约考评表（安全）
4.发包通知书

5.工程量清单报价

6.项目投入人员架构表/应急救援物资清单
甲方：广州市净水有限公司（盖章）         乙方：（盖章）
法人代表或                               法人代表或
委托代理人：                             委托代理人：
地址：                                   地址：
经办人：                                 经办人：
联系电话：                               联系电话：
传真：                                   传真：
签订日期：年月日                        签订日期：年月日
附件1：

营运场所清淤类施工安全协议书
甲方：广州市净水有限公司
乙方： 
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，清淤作业主要风险包括但不限于以下风险：有限空间作业（中毒窒息）、临时用电（触电）、高处作业（坠落）、吊装（物体打击）等，要求乙方在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施，编制专项清淤施工方案，并经乙方技术负责人审核。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后 10 日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。清淤作业必须遵循“先通风、再检测、后作业”，通风必须经过核算确保通风效果满足要求。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。清淤作业人员必须符合年龄要求（男的不超过55周岁，女的不超过50周岁）。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：         /        。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日


附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行       合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 

第六条本协议作为             +（合同编号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式6份，甲方4份，乙方2份。


甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日
日期：  年  月  日

附件3

	附件3-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。
2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



	附件3-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 

8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



附件4：发包通知书

附件5：工程量清单报价

详见响应文件格式5 报价表

附件6：项目投入人员架构表/应急救援物资清单

拟投入工程人员配备响应表
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	现场负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	


应急救援物资清单
第七章
响应文件格式要求
广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
（项目编号：            ）
供应商：                 （单位公章）
    年    月    日
目  录

1.响应函
2.法定代表人证明或授权委托书

3.资格审查资料

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.其他资料

1.响应函
1.1响应函
至（采购人名称）：
1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号）   采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）                (¥

  

）的报价（其中，不含税价为       ；增值税为       ）完成/提供本项目(工程 □货物(服务并按合同约定履行义务。
2.我方响应文件包括下列内容：
（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。
3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。
4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告中供应商不得存在的情形。
7.       （其他补充说明）。
供应商：                 （单位公章）
法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）
地址：                              
电子邮箱：                          
电话：                              
传真：                              
    年    月    日

2.法定代表人证明或授权委托书
2.1法定代表人证明格式
法定代表人证明书
     供应商名称：                          
     单位性质：                            
地    址：                            
成立时间：        年       月       日
经营期限：                               
姓名：      性别：     年龄：     身份证号码：          
职务：         系     (供应商名称)        的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证(正反两面)复印件
供应商：       (盖单位章)      
日  期：          年    月    日

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。
2.2法人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人   (姓名)    系        (供应商名称)          的法定代表人，现授权   (姓名)   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。
代理人无转委托权。
附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件
2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商：      (单位公章)         
法定代表人：       (签字)            
委托代理人：       (签字)            
                        日    期：      年    月     日


注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

	授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章




 3.资格审查资料
3.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	□员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	□高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	□中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	□初级职称人员
	

	账户
	
	
	□技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。（相关证明文件附后）

3.2不得存在情形承诺函

致：广州市净水有限公司
我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目（项目编号： 12022023000002）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股关系。

（3）与本项目其他供应商存在管理关系。

（4）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（5）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（7）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）被纳入本项目采购人（包括市水投集团及相关所属企业）书面限制参与采购活动且处于有效期内的。

（11）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）： 

年  月  日

4.拟投入本项目的项目负责人情况表

 拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）： 

5.报价表
	工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	29734.36
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	5313.42
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	1
	040101005005
	挖淤泥、流砂
	1.人工用水冲/推淤泥淤砂
2.最终结算清淤工程量以实际弃置淤泥量计算
	m3
	320
	
	
	

	2
	040101005006
	砂泵抽淤
	1.人工用泵将淤泥淤砂吸至地面或三级沉淀池
	台班
	12
	
	
	

	3
	040103002001
	余方弃置
	1.装车方式:人工装车，自卸汽车运输
2.运距:20km(最终结算以乙方提供的处置证明按实际运距计算）
	m3
	320
	
	
	

	4
	050102012001
	铺种草皮
	1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:满铺
	m2
	20
	
	
	

	5
	040402016001
	掀开、恢复盖板
	1.综合考虑各种尺寸盖板
2.单价包含掀开和恢复
	m
	25
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	6
	粤050401008002
	施工围栏
	1、移动式水马/铁马
2、综合考虑各种尺寸
	m
	50
	
	
	

	7
	040205012002
	隔离护栏
	1、固定式护栏
	m
	50
	
	
	

	8
	041105001002
	洞内通风设施
	1.洞内通风，按台班计量
2.单台34600m3/h                                                3.通风计算：容积=面积*井深=180*14=2520m3，按5次/小时换气进行通风，通风量=2520*5*1.1=13860m3/h
	台班
	12
	
	
	

	9
	04B001
	洞内施工人工降效及照明费用
	1.参考建筑定额特殊环境和条件下人工降效的规定第3条:在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40%作为人工降效及照明等费用
2.清单工程量以实际洞内需要照明清淤工程量计入
	m3
	320
	
	
	

	10
	04B002
	余砂检测
	1.检测项目:含水率、PH值
	项
	3
	
	
	

	11
	04B003
	余砂检测
	1.检测项目:重金属：镉、汞、铬、铅 、砷、铜、镍、锌
	项
	3
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	04B004
	余砂检测
	1.检测项目:有机质、总磷、总氮
	项
	3
	
	
	

	13
	04B017
	防毒面具
	1.参数要求:通用防毒面具，中等偏上品质
2.计价内容:单次使用防毒面具及滤盒价格
3.计价方式:根据市场询价及材料摊销次数计算单次使用材料价格
4.其他:要求为全新，不考虑重复使用
	套
	60
	
	
	

	14
	04B025
	正压式呼吸器
	1.参数要求:6.8升碳纤维瓶
2.计价内容:单次使用正压空气呼吸器价格
3.计价方式:根据市场询价及材料摊销次数计算单次使用材料价格
	套/次
	10
	
	
	

	15
	041103001001
	围堰
	1.围堰类型:池体就近堆砌三级沉淀池
2.填心材料:纤维袋砂包围堰
3.三级沉淀池底部铺设红白蓝彩条布
	m3
	30
	
	
	

	16
	070303001002
	垂直运输
	
	m3
	100
	
	
	

	17
	040205010002
	有毒气体检测
	1.一次为2小时不间断检测
2.具体检测次数以实际检测台班数量确定
	次
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	总价措施项目清单与计价表

	+工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	19.8
	
	
	
	

	2
	粤041109009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%

	3
	041109002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	041109005001
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	
	
	按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	结算时据实结算。

	5
	041108001001
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	6
	粤041109008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	7
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：沥滘分公司2023年一期提升泵房清淤项目
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	5313.42
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	合    计
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表—13


报价单位名称（盖单位公章）：                        
日期：          年      月     日

6.其他资料
供应商须提交的其他资料。






身份证复印件（含正反面）











身份证复印件（含正反面）










