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第一部分 报价邀请函
各报价单位:

现我公司对石井分公司一期细格栅改造项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。
一、资金计划：自有资金
二、项目编号：XJ-20220518-1
三、项目名称：广州市净水有限公石井分公司石井分公司一期细格栅改造项目
四、最高限价： 910763.12元（人民币）税前造价限价为835562.50元，税率9%，其中绿色施工安全防护措施费为6335.73元，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，报价时须按询价文件规定的金额填写，不得参与竞争，否则按无效报价处理。
五、项目内容及需求：

石井分公司一期细格栅的2010年开始运行使用，近期频繁出现耙轴、链接板、垃圾挡板、滚轮、导轨磨损、耙齿断裂等现象，栅前栅后多次出现垃圾堆积的情况。曾多次进行维修，维修时间需要近一周时间，严重影响了处理过水水量。为确保过一期细格栅过水能力，满足生产工艺需求，计划在原有位置将2台一期回转式细格栅更换为新的内进流式细格栅。
报价单位资格要求：

报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且能开具增值税发票（如：提供一般纳税人证明或近一年2-3张已开据的增值税专用发票）。
2. 报价单位须具有以下资质之一：

（1）机电工程施工总承包三级/乙级（或以上级别）资质；

（2）建筑机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；

（3）建筑机电工程专业承包乙级（或以上）资质；

同时具有建设主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》。
报价单位拟担任本工程项目负责人和安全员的人员资质须满足下列要求，且项目负责人不得同时兼任本项目专职安全人员：

（1）负责人要求：机电安装工程专业二级（或以上级别）的注册建造师（须提供最新电子证书）或具备符合粤建市〔2010〕26号文规定的小型项目负责人资格，同时持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）；

（注：注册建造师电子证书须由本人在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，电子证书无效）

（2）专职安全人员要求：须具有安全生产考核合格证（C类）（或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图）。

4. 业绩要求：2019年1月1日至今，至少具有一项类似内进流式格栅设备安装或维修或改造业绩（提供合同复印件，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同签字盖章、签订日期，并加盖单位公章）。

5.报价人没有被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单。（名单详见附件）
附件：

被纳入本项目询价人（包括市水投集团及其属下子公司）书面限制投标的企业名单
	序号
	单位名称
	被限制投标的期限

	1
	广州市水电建设工程有限公司
	2021年11月18至2023年11月17日

	2
	广州市南粤工程建设监理有限公司
	2021年11月18至2023年11月17日

	3
	广州市自来水工程有限公司
	2022年1月1日至2022年12月31日


七、现场踏勘(答疑会)时间、地点：
为保证各报价单位的技术能满足现场安装调试要求，需在提交报价文件前进行现场踏勘，未进行现场踏勘而报价的，一律视为无效报价，提交报价文件时需附上现场踏勘委派书（需求单位及报价单位均需盖章）复印件。由本项目承办单位在现场踏勘回执（见附件现场踏勘委派书）盖章确认。

现场踏勘(答疑会)集合时间：
项目一：2022年5月20日14时30分至15时00分整，逾时不再接待。

现场踏勘(答疑会)集合地点：广州市白云区夏花一路551号
八、询价文件的获取：在2022年5月24日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。

九、询价响应文件递交时间：2022年5月24日9时30分至10时00分；询价响应文件递交截止时间：2022年5月24日10时00分。递交响应文件时须提供授权委托人身份证原件备查。
十、询价响应文件送达地点：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司。（注：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市、盟、州、直辖市的区旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市、盟、州、直辖市的区旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区。如以快递形式递交响应文件，须在递交截止时间前送达，不参加见证报价开启程序的报价单位视其认可所有报价）
十一、评审时间：2022年5月24日10时00分

十二、评审地点：广州市净水有限公司六楼招标办

十三、联系方式

  询价人：广州市净水有限公司

  联系地址：广州市天河区临江大道501号 

联系人：黄工             联系方式：020-62315524
广州市净水有限公司         

                    2022年5月18日  

附件

现场踏勘委派书

致：广州市净水有限公司石井分公司

我公司（单位）      （报价单位名称）     现委派    （姓名、职务、身份证号）    处理本项目石井分公司一期细格栅改造项目，项目编号：           的现场踏勘事宜。

注：基于疫情防控形势，授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息（包括：1.近14天内行程有异地中高风险地区及所在的地级市、盟、州、直辖市的区旅居史的来（返）穗人员拒绝来访；2.近14天行程内有异地本土疫情报告的地级市、盟、州、直辖市的区旅居史的来（返）穗人员拒绝来访3.近14天行程内有省外来（返）穗人员应持有抵穗后来访前三天的两次核酸检测证明，即“三天两检”（每次至少间隔24小时）4.如确需工作需要来访，应持有来访前24小时内的核酸检测证明）。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入厂区

特此声明！

报价单位法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
报价单位名称（签章）：                        
	广州市净水有限公司石井分公司（盖章）

经办人：张工
联系电话：020-66843464-8037


第二部分  项目内容

报价单位须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。 

询价文件中所有要求均为实质性响应条款，供应商如有任何一条负偏离则导致响应文件无效。
一、项目情况介绍
石井分公司一期细格栅的2010年开始运行使用，近期频繁出现耙轴、链接板、垃圾挡板、滚轮、导轨磨损、耙齿断裂等现象，栅前栅后多次出现垃圾堆积的情况。曾多次进行维修，维修时间需要近一周时间，严重影响了处理过水水量。为确保过一期细格栅过水能力，满足生产工艺需求，计划在原有位置将2台一期回转式细格栅更换为新的内进流式细格栅。

项目技术要求
本项目的工作范围应包括提供所有需要的材料、机械、劳力、以及其他设施、完成合同文件里规定的工作和服务，并达到预期的目标。报价人向询价人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

    一期细格栅改造项目需按照设备生产厂家改造和安装规范进行，并做好检测记录，包括但不限于提供以下货物及服务内容：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	内进流细格栅
	b=5mm，

渠宽B=1600mm

渠深H=2000mm
	台
	2
	两用一备配套密封盖板不锈钢304

	2
	高排水清洗压榨机
	湿栅渣处理量需要与过流的水量相配套
	台
	1
	细格栅配套

	3
	冲洗水箱
	与细格栅配套
	个
	1
	配套高中压冲洗系通用

	4
	增压冲洗系统
	与细格栅配套
	个
	2
	一用一备

	5
	内部冲洗管路系统
	
	套
	1
	与增压冲洗泵配套

	6
	超声波液位差计
	
	套
	2
	

	7
	控制柜
	
	台
	2
	电气元件采用上海ABB，施耐德，西门子等。

	8
	安装服务
	
	次
	1
	含两套旧设备的拆卸及新设备的安装调试等


2.1 技术要求

内进流格栅技术要求

1、驱动减速装置、电机采用低噪音、高效率、密封良好的产品，其须为国内或国外知名品牌。

2、内进流式网板格栅设计强度能承受大于1.0m的动态水位差，及1.5m的静态水位差，特别是特殊情况下能保证格栅不变形和运行性能。

3、滤板采用金属材质，滤板之间的密封需采用橡胶板全封闭密封。

4、滤板冲洗除中压冲洗水系统外，还必须配备高压冲洗水系统。中压冲洗系统应为两根冲洗棒，高压冲洗喷头应为分段式冲洗。

5、设有过载保护装置。

6、设备机架用不锈钢304L材料制成，过滤孔板应采用褶皱式滤板。
7、设备有可靠的加固稳定措施，保证设备在所有工况条件下，不会因水流和栅渣的冲击造成损坏。

8、内进流式网板格栅在规定的工作条件下，能全天候24小时连续工作。

9、内进流式网板格栅进出水端及两侧的封板延长至渠道顶板以下，保证格栅整体封闭性，方便臭气处理。

10、由于栅渣冲洗水中，渣量少，水量大，应配备与之相匹配的栅渣分离和压榨设备。排渣口与冲洗水溜槽密闭连接。

11.内进流格栅单台设备过流能力：＞2500m3/h；安装倾角：90°；分离效果：≥97%；冲洗水质：厂区再生水。

高排水清洗压榨机

1、由于栅渣含水率很高，压榨机的结构设计必须保证渣水的分离效果。压榨机由格栅制造厂家配套提供，且根据格栅冲洗水的最大用量及压榨机的处理能力合理选配压榨机的数量。

2、压榨机的螺旋叶片边缘带有可拆卸的毛刷，压榨机的水力负荷能力满足全部可运行格栅冲洗水量的要求，并留有一定的余量，确保栅渣量过大时螺旋式精细格栅连续冲洗时最大排渣量的需求。

3、保证滤水孔在运行过程不被堵塞。栅渣滤水排至排水槽，整个系统为封闭式结构。

4、具有机械和电气过载保护功能。

5、压榨机的接渣箱有足够的容积，防止滤孔堵塞渣水外溢。

冲洗水箱

1、输送溜槽体材料为不锈钢304L，其厚度不小于3mm。

2、采用导渣管将栅渣水经栅渣溜槽、导渣管直接导入压榨机处理。导渣管的厚度不小于4mm。

3、溜槽及导渣管分别与内进流式网板格栅及压榨机密闭连接。

增压冲洗系统

1.内进流式网板格栅除污机应设有可靠的孔板中高压冲洗系统。

2.中压冲洗系统与格栅同时起停，应有效去除孔板截留的绝大部分污物，喷嘴材料为304不锈钢，冲洗水泵出口压力为0.6MPa。

3.高压冲洗系统时间控制起停，应有效去除孔板截留的绝大部分污物，喷嘴材料为304不锈钢，高压冲洗水泵出口压力为12MPa。

2.2 控制要求

内进流式网板格栅控制要求

1、内进流式网板格栅可由液位差控制、时间控制、手动控制和可编程控制器控制。

2、控制柜：每台内进流式网板格栅配置1个控制柜，负责内进流式网板格栅及压榨机的配电及控制。控制箱支架安装，带有不锈钢支架。

3、箱内带可编程控制器，为一独立控制系统，系统要求有两种控制功能：就地手动控制、PLC自动控制。

4、转换开关的位置信号及每个设备的运行、故障、控制信号通过通信的方式送往厂内PLC。通信协议为现场总线（Modbus）。

5、箱内预留三相及单相备用出线微型断路器10A各2个。

6、由内进流式网板格栅生产厂完成格栅（含冲洗水系统）与压榨机联动控制的工作。

即：系统启动运行时，内进流式网板格栅滞后于压榨机启动；系统停运行时，内进流式网板格栅先于压榨机停机。
压榨机控制要求

1、栅渣压榨机能手动控制、自动控制和可编程控制器控制。

2、栅渣压榨机能分别与内进流式网板格栅（含冲洗水系统）联动控制。由内进流式网板格栅生产厂完成内进流式网板格栅与压榨机联动控制的工作。即：系统启动运行时，内进流式网板格栅滞后于压榨机启动；系统停运行时，内进流式网板格栅先于压榨机停机。

3、转换开关的位置信号及每个设备的运行、故障、控制信号等通过通信的方式送往厂内PLC。

2.3电气及仪表

该设备工作方式有手动、定时和接受水位差无源开关信号自动工作三种。有过载保护、过载报警、急停等功能。

手动主要用于内进流式网板格栅的现场控制运行。内进流式网板格栅在自动状态下运行时，总控室可以通过栅前后水位差来控制格栅的动作，也可以在0-24小时内调节格栅的‘开-停’工作周期。

每台内进流式网板格栅的电气控制均配有一个现场控制柜，内进流式网板格栅具有过载保护功能，一旦出现故障，会发出报警信号，并将故障信号传至调度室。内进流式网板格栅在无人看管的情况下，将内进流式网板格栅操作旋钮旋至自动位，内进流式网板格栅将在指定的工作方式下自动运行。

内进流式网板格栅与中压泵、高压泵、压榨机具有联动功能，内进流式网板格栅运行则相应压榨机随之运行。当内进流式网板格栅停止运行后，压榨机将停机。

控制柜电气元件采用进口品牌优质产品。

电气控制系统具有向中央控制室输送设备工作运行状态信号、手自动控制方式状态信号、故障状态报警信号的无源信号，并预留该设备独立的自动控制接口，可接受远程控制信号、实现远程控制。当内进流式网板格栅发生过载等故障时，能向控制中心发出报警信号并停机。

控制箱体为304不锈钢材质，IP65防护等级，带不锈钢安装支架，所有电气元件为国际或国内知名品牌。

仪表信号及设备的手自动、运行、故障信号采集到PLC，并提供ModBusTCP/IP以太网接口，与全厂PLC通讯。成套PLC包括：CPU模块，电源模块，I/O模块，通讯模块，断路器，中间继电器，隔离器，浪涌保护器，端子等元器件。

随设备提供的电缆为阻燃电缆。

2.4 材质要求

内进流式网板格栅（配套冲洗系统）、栅渣压榨机、栅渣收集输送槽等与污水接触的部分采用不锈钢304L或高分子链聚乙烯。

三、项目商务要求

1. 工期：合同签订后60天内将改造需要的货物运到广州市净水有限公司石井分公司（具体由询价人指定），通知询价人进行到货验收。 

2、现场改造工作时间：工期60天，具体开工时间由询价人于正式开工前15天通知，施工期间需配合询价人正常生产 ，若由于生产影响进度，施工工期应适当顺延。

3、质量保质期：验收合格之日起一年，在质保期期间如设备发生故障，中选单位必须在24小时内到达现场处理。

4、质量要求：

询价人将自承包商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：有关安全和功能的检测、感观质量应符合要求。

改造完成后，各设备材料必须满足设计的要求，设备厂家的相关技术规范，并不低于上述标准和国家相关规定。

付款方式：按合同要求。
第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“询价人”是指：广州市净水有限公司。

2.合格的报价单位:符合询价文件规定资格要求的报价单位。

3.“承包人”是指经法定程序确认并授以合同的报价单位。

4. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

5．适用范围:本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的询价。

6. 询价文件的构成

6.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 项目内容

3) 报价单位须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在询价过程中由询价人发出的修正和补充文件等

6.2报价单位应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价单位没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价单位的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

7. 询价文件的澄清或修改

7.1询价文件的澄清是指询价人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价单位提出的各种问题。询价文件的修改是指询价人对询价文件中出现的错误进行修订。

7.2任何要求对询价文件进行澄清的报价单位，均应以纸质形式通知询价人。询价人对其收到的纸质的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复。报价单位在收到上述答复后，应立即向询价人回函确认，该答复作为询价文件的一部分，对报价单位有约束力。

７.3询价文件的修改或澄清将以书面形式通知所有购买询价文件的报价单位，并对其具有约束力。报价单位在收到上述通知后，应立即向询价人回函确认。

7.4询价人可以视询价具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，并将变更时间以书面形式通知所有询价文件收受人。

7.5 书面形式包括但不限于以纸质、电子邮件、门户网站信息公告等形式。

三、询价响应文件的编制和数量

8．询价响应费用

8.1 报价单位应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，询价人均无义务和责任承担这些费用。

9．报价的语言及计量

9.1报价单位提交的询价响应文件以及报价单位与询价人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2除非询价文件中另有规定，报价单位在询价响应文件中及其与询价人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

10．询价响应文件的构成

10.1报价单位编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

11. 询价响应文件编制

11.1报价单位应按响应文件格式编制询价响应文件。

11.2报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（询价人）等对其中任何资料进行核实的要求。报价单位必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

11.3如果因为报价单位询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价单位承担。

12. 报价

12.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

12.2报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采用清单分项报价表进行报价。报价若低于本项目最高限价的60%，必须在响应文件中说明报价理由。
12.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

12.4报价人不得存在以下情形之一：

（1）与询价人存在利害关系且可能影响询价公正性；

（2）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位,同时参加同一项目或同一子项目；

（3）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）在参加本项目前3年内在存在重大违法记录；

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）列入经营异常名录和严重违法企业名单；

（9）被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）公示存在不良信用记录；

（10）本项目截止时间前的半年中，在询价人组织的招标、询价活动中有被查实提供虚假材料的。 

13. 不接受联合体报价。

14. 报价单位资格证明文件

14.1报价单位应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 报价有效期

15.1询价响应文件应在询价之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

15.2特殊情况下，询价人可于报价有效期期满之前，要求报价单位同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。

16. 询价响应文件的数量和签署

16.1 报价单位应编制询价响应文件一式2份，其中正本一份和副本各一份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

16.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

16.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

17. 询价响应文件的密封和标记

17.1报价单位应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

17.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

17.3如果信封未按本须知第17.1条和第17.2条要求密封的，询价人对误投或过早启封概不负责。

17.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，询价人将拒绝接收。

18. 询价响应文件递交截止时间

18.1询价人在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

18.2询价人可以通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，询价人和报价单位受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19. 询价响应文件的修改和撤回

19.1报价单位在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知询价人。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

19.2 报价单位在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价单位必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（询价人）。从询价响应文件递交截止时间至报价单位承诺的报价有效期内，报价单位不得撤回其报价。

19.3 报价单位所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

20. 询价小组

20.1 评审由询价人组建的询价小组负责。

20.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

20.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

20.4拆封询价响应文件时，出现下列情形之一的，不参与评审：

（1）响应文件没密封完整的，或封面未注明报价单位名称、项目名称、日期等项目信息的；

（2）响应文件中的法定代表人或授权代理人与报价响应文件登记表的信息不一致的。

（3）不同报价单位响应文件中存在两处以上异常一致的情形。
21.资格性、符合性评审

21.1参加询价的报价单位经自行报名产生。由询价小组对参加询价的报价单位进行资格性、符合性评审。

21.2在询价过程中对询价文件未能实质响应的报价单位不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的报价单位名单中补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格报价单位的，询价人可以从已选出的候选报价单位中确定承包人。

21.3 在询价过程中，响应报价单位提交的澄清文件由响应报价单位法人代表或授权代表签署后生效，响应报价单位应受其约束。

21.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的报价单位归列为推荐成交的候选对象，询价人依照候选报价单位的报价顺序，以有效报价最低者确定为第一备选单位，以有效报价次低者为第二备选单位。
22.报价的评审

22.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

22.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

22.3超过最高限价的报价将被拒绝。

六、确定承包人

23.确定承包人原则

23.1根据符合询价人需求、质量和服务且报价最低的原则确定承包人。

23.2承包人确定后，询价人向承包人发出《发包通知书》，对承包人和询价人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

24. 合同的订立

24.1 询价人与成交、承包人自《发包通知书》发出之日起三十日内，按询价文件要求和承包人询价响应文件承诺签订承包合同，但不得超出询价文件和承包人询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因承包人原因导致未按规定时限签订合同的，发包人有权视为其自动放弃该项目承包资格。

25. 合同的履行

25.1承包合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。承包合同需要变更的，询价人应将有关合同变更内容，以书面形式报公司招标办备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，询价人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报公司招标办。

25.2 承包人因不可抗力或者自身原因不能履行承包合同的，询价人可以与排位在承包人之后第一位的成交候选报价单位签订承包合同，以此类推。

八、质疑

26. 如果报价人认为询价文件或询价过程或询价结果使其权益受到损害的，可向询价人提出书面质疑。询价人应在规定时间内给与答复。
附件一：报价记录表

广州市净水有限公司石井分公司一期细格栅改造项目
报价记录表
报价文件开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	报价人
	密封情况
	报价报价（元）
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


经办人：                    记录人：                    
                                                                  年      月       日
附件二
广州市净水有限公司非公开招标项目询价评审记录表

项目名称：广州市净水有限公司石井分公司一期细格栅改造项目
	序号
	项目资料
	提交资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	符合报名条件资格要求
	原件
	
	
	
	
	

	2
	企业法定代表人资格证明书
	原件
	
	
	
	
	

	3
	法定代表人授权委托书
	原件
	
	
	
	
	

	4
	关于资格的声明函
	原件
	
	
	
	
	

	5
	拟委派的项目负责人情况表
	原件
	
	
	
	
	

	6
	报价意向承诺及声明函
	原件
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	评审人签名
	


备注：1、审核情况填写“符合”或“不符合；或者打“√”或“×”。
本表所有审核情况均为符合的，结论为报名成功。若有一项或以上审核情况为不符合的，结论为报名不成功。

附件三
广州市净水有限公司非公开招标项目
发包通知书
广净（询）字 [20××] 第 [×××] 号
承包单位(全称):
    经询价小组评审推荐，确定你单位为××××项目的承包单位，承包内容为询价文件所规定的发包内容，报价为 人民币×拾×万×仟×佰元（￥元）。
其中：
      项目负责人姓名： 
发包单位（盖章）：
                                        年  月  日
第四部分  合同书格式
广州市净水有限公司
设备维修维护/技改项目合同
项目名称: 广州市净水有限公司石井分公司一期细格栅改造项目

项目编号： 
合同编号：穗净水合[     ]    号
甲方： 广州市净水有限公司
乙方：
签订日期：       年   月   日       
签约地点：广州市
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司 （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）就 石井分公司一期细格栅改造项目 项目承接工作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条 组成合同的文件及优先顺序
下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：
⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；
⑵ 本合同书；
⑶ 发包通知书；
⑷ 询价文件；
⑸ 响应文件；
⑹ 标准、规范及有关技术性文件；
⑺ 图纸；
⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；
⑼ 本合同其他附件；
第二条 项目概况、项目承包范围
2.1项目名称： 石井分公司一期细格栅改造项目  。
2.2项目地点： 广州市白云区夏花一路551号。
2.3项目内容：对石井分公司一期的2台细格栅进行改造。

2.4项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。（如需可附表）

第三条 项目承包方式
((包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。（单价包干要求附工程量报价/工程预算书）
□包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包设计、包调试、包验收的施工图纸，以总价包干形式。
第四条合同价款
4.1合同价款按以下（1）执行。
（1）合同暂定总价为：人民币    元（大写:    ）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，审核价作为合同结算价。若合同结算价超合同暂定总价，双方另行签订补充协议。
综合单价：详见附件5工程报价。
合同单价在合同有效期内为不变价。乙方已经充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数并已计入报价，因此合同单价在合同有效期内不因任何因素而作调整。

（2）合同以总价包干形式，合同暂定总价为：人民币…元（大写:…）。经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，若结算审核价比合同暂定总价低，则以结算审核价作为合同结算价，否则以合同暂定总价为合同结算价。
4.2本合同约定的价格为含税价价格（税率   %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

4.3 因非乙方原因引起工程量报价清单中工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在25%以内（含）时，按工程量报价清单中列明的子目单价结算。否则，按新增单价执行。

4.4合同中没有适用于变更工程项目的单价的，按新增单价执行。

新增单价计价原则：

1.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应的各清单专业的国标工程量计算规范，套用《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》或其他由建设、造价主管部门发布的工程承包合同签订时广州地区适用的定额进行组价。

2.项目计价材料、设备价格的控制：按以下顺序作为降序优先级依次采用工程开工报告中开工日期当月的下列价格：

（1）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（下称综合价格）。

（2）《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（下称厂商价格）下浮10-20%。

（3）综合价格、厂商价格中缺项的，采用由北京瑞恒达建筑咨询有限公司提供服务的“慧讯网”中查到的相应材料、设备价格的工程价。

  （4）通过市场询价双方协商确定。
  3.按1、2组价后下浮5%计取。

第五条工期及要求
5.1开工日期暂定为：合同签订后10个工作日内，具体日期以甲方发出的开工报告/通知为准。乙方不能按时开工，应当于开工报告/通知载明的开工日期7天前，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工，工期不予顺延。合同工期总日历天数120天。乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到 30天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。
5.3乙方应按合同及甲方提供的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后15日内将全部图纸退还给甲方。
5.4合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。
5.5乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过_7_日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.6乙方不得随意更换项目负责人及附件5中的相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、工期延误、增加投资等)。 

 5.7施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约 1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.8施工过程中，乙方应负责配备现场的应急物资。具体应急物资配备详见附件应急救援物资清单。（如需）

5.9在合同有效期内，若乙方发生不诚信行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》处理，具体处理标准详见附件3。
第六条实施条件及管理要求
6.1甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。
6.2施工用水用电采用以下  （3）  方式执行。
（1）由甲方提供施工用水用电接口，水电费按合同综合单价水电含量计算，从甲方支付的工程款中直接扣回。
（2）由甲方提供施工用水用电接口，费用按 /（月/项目）结算，由乙方向甲方或甲方下辖分公司/子公司支付。水电费用按所属供电局、自来水公司收费标准，按实计算。
（3）由乙方自行负责。
6.3施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。
6.4进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。
6.5环境保护要求：
（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；
（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
6.6按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。
第七条 材料及设备供应
本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。
7.1采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
7.2所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。
7.3由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。
7.4乙方必须根据投标文件/询价响应文件（如有）上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。
7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。
7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。
第八条付款及履约担保
8.1预付款的支付：((无；(有,合同签订后，乙方开具等额的增值税专用发票及提交履约担保担保（如有）后 10 个工作日内，甲方支付合同暂定总价的30%即   元，（大写： ）作为预付款。若合同解除或终止，乙方在 5 个工作日内返还预付款（无息）。逾期未返还，每逾期一天，乙方应按合同暂定总价的万分之五/天支付违约金。
8.2项目验收合格后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同暂定总价的80％即       万元给乙方。
8.2.1项目验收合格后，经甲方或甲方委托有资质第三方机构审核后，由乙方提交申请支付资料 15 个工作日内，甲方支付至合同结算价的95%。

8.2.2质保期按合同第十条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料 15 个工作日内，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

8.2.3本项目工程款的支付单位为： 广州市净水有限公司石井分公司 
8.3乙方收款账户：        ；

收款账号：       ；
开户行：       ；
8.4乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：
名称：广州市净水有限公司
税号：91440101755584729Q     
地址： 广州市天河区临江大道501号、020-38890283    

8.5履约担保：(无；□有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：/（大写人民币：/），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。
8.5.1履约担保按以下任一种形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件7保函格式）的银行独立保函，
（2）现金转账至甲方以下指定账户：
户名：广州市净水有限公司
账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行
8.5.2履约担保的担保期限和返还
⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。
⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：
⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。
（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。
8.5.3甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后
  7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。
8.6付款方式： (网银支付； 
第九条竣工验收
9.1乙方应在工程完工后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方，不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。
9.2甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，并在验收后10天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担修改的费用。
9.3工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
9.4竣工档案的整理和移交
（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：
（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；
（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；
（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。
（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

9.5本合同竣工验收结算单位为：广州市净水有限公司石井分公司 

质量保证
10.1乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。
10.2 本项目质量保修期为自验收合格之日起1年。
10.3质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后2日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。
第十一条不可抗力
11.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：
⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；
11.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

11.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

11.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第十二条争议解决
12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
12.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。
第十三条合同生效及其他
13.1本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

13.2本合同正文一式陆份，其中：甲方肆份，乙方贰份。
13.3补充条款：/
附件：1.发包通知书
2.廉洁协议

3.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

4.营运场所施工安全协议书
      5.工程报价

      6.项目投入人员架构表

7.防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司（盖章）     乙方：（盖章）
法定代表 或                         法定代表人或
授权代理人：                         授权代理人：
地址：                                  地址：
经办人：                              经办人：
联系电话：                           联系电话： 
传真：                                传真：
签署日期：  年  月  日                签署日期：   年  月   日
附件1  发包通知书

附件2：廉洁协议

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与        (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行石井分公司一期细格栅改造项目合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。
第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。

乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。 

第六条本协议作为石井分公司一期细格栅改造项目穗净水合【     】    号合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:    年  月  日
日期：  年  月  日

附件3.不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

	序号
	不诚信行为的情形
	处理

期限
	情节严重或拒不改正的延长处理期限
	备注

	1
	安全不诚信行为
	（一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。
	发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。

发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。

发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。
	政府认定责任事故增加6个月。

	2
	
	（二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。
	视情况暂停投标1至2年。
	

	3
	
	（三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	4
	质量不诚信行为
	（一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。
	暂停投标1年。
	

	5
	
	（二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。
	暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。
	

	6
	
	（三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	7
	其他不诚信

行为
	（一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标
	1年
	1年
	

	8
	
	（二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。
	1年
	1年
	

	9
	
	（三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。
	1年
	1年
	

	10
	
	（四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。
	1年
	1年
	

	11
	
	（五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。
	1年
	1年
	

	12
	
	（六）未经批准擅自更换项目经理的。
	6个月
	1年
	

	13
	
	（七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为：
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	14
	
	1.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。
	6个月
	1年
	

	15
	
	2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。
	6个月
	1年
	

	16
	
	3.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
	6个月
	1年
	

	17
	
	4.其他经认定为严重违反合同规定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	18
	
	（八）违反廉洁协议约定的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	19
	
	（九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	20
	
	（十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	21
	
	（十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	

	22
	
	（十二）经发包人认定的其他不诚信行为。
	视情况暂停投标6个月至2年。
	


备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不诚信行为管理办法》。
	附件2-1
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位日常履约考评参照表（安全）

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	

	
	
	
	
	合同金额＜5万
	5万≤合同金额＜30万
	30万≤合同金额＜100万
	合同金额≥100万

	1
	安全事故
	事故类型
	发生发生3人及以上重伤或发生1人及以上死亡或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理
	按“四不放过”调查后处理

	2
	
	
	发生重伤2人安全事故的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	3
	
	
	发生重伤1人安全事故的
	扣合同金额的20%～30%;
或5000～1万
	扣合同金额的10%～20%；
或1万～2万
	扣合同金额的5%～10%；
或2万～4万
	扣合同金额的3%～5%；
或4万～8万

	4
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣合同金额的10%～20%；
或2000～3000
	扣合同金额的5%～10%；
或5000～1万
	扣合同金额的3%～5%；
或1万～2万
	扣合同金额的1%～2%；
或2万～4万

	5
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣合同金额的30%～50%；
或1万～2万
	扣合同金额的20%～30%；
或2万～4万
	扣合同金额的10%～20%；
或4万～8万
	扣合同金额的5%～10%;
或8万～12万

	6
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣合同金额的5%或500；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺资料扣合同金额的2%或2000；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺资料扣合同金额的1%或4500；
资料有问题扣合同金额的0.4%或2000
	缺资料扣合同金额的0.4%或8000；
资料有问题扣合同金额的0.2%或4000

	7
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺施工方案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺施工方案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺施工方案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	8
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣合同金额的6%或700；
资料有问题扣合同金额的3%或300
	缺应急预案扣合同金额的3%或3500；
资料有问题扣合同金额的1%或1000
	缺应急预案扣合同金额的1.5%或5000；
资料有问题扣合同金额的0.5%或2500
	缺应急预案扣合同金额的0.5%或1万；
资料有问题扣合同金额的0.3%或5000

	9
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣合同金额的10%或2000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的6%或700
	缺安全架构扣合同金额的5%或5000；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的2%或2000
	缺安全架构扣合同金额的2%或1万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的1%或5000
	缺安全架构扣合同金额的1%或2万；
缺少任何一类人员及其职责的扣合同金额的0.5%或1万

	10
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣合同金额的5%或500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的5%或500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的3%或300
	缺花名册扣合同金额的2%或2000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的2%或2000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的1%或1000
	缺花名册扣合同金额的1%或4500；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的1%或4500；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.4%或2000
	缺花名册扣合同金额的0.4%或8000；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求，扣合同金额的0.4%或8000；
其他人员或资料有缺漏扣合同金额的0.2%或4000

	11
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	12
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣合同金额的10%或2000
	扣合同金额的5%或5000
	扣合同金额的2%或1万
	扣合同金额的1%或2万

	13
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	14
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣合同金额的6%或700
	扣合同金额的3%或3500
	扣合同金额的1.5%或5000
	扣合同金额的0.5%或1万

	15
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	16
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	17
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣合同金额的3%或300
	扣合同金额的1%或1000
	扣合同金额的0.5%或2500
	扣合同金额的0.3%或5000

	18
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣合同金额的5%或500
	扣合同金额的2%或2000
	扣合同金额的1%或4500
	扣合同金额的0.4%或8000

	19
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣合同金额的3%～5%；
或300～500
	扣合同金额的1%～2%；
或1000～2000
	扣合同金额的0.5%～1%；
或2500～4500
	扣合同金额的0.3%～0.4%；
或5000～8000

	20
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、与安全管理相关的考评内容具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。

2.本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



	附件2-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	营运项目承包单位综合履约考评表（安全）

	项目名称：
	
	综合考评日期：           年        月        日

	序号
	考评项目
	考评分项
	考评内容
	考评标准
	监理单位考评
	分公司考评
	公司考评
	综合考评

	
	
	
	
	
	
	
	业务主管部门
	安全管理部门
	

	一、加分部分

	1
	综合管理
	受到业主单位或上级管理部门通报表扬的
	加5～10分/项，可叠加
	
	
	
	
	

	2
	现场管理
	积极配合业主单位做好安全工作及相关宣传教育，积极主动排查隐患的
	加5分/项
	
	
	
	
	

	二、扣分部分

	3
	安全事故
	事故类型
	发生重伤1人及以上安全事故，或直接经济损失达200万元以上的安全生产事故
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	6
	
	
	发生停产、影响环境、破坏公共设施、造成不良影响等事故的
	扣40分/项，可叠加，到达100分，3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	7
	
	事故处理
	1.发生事故或事件隐瞒不报的
2.未在1小时内向业主单位上报事故的
3.拒绝、不配合事故事件调查的或事故事件调查提供虚假信息
4.未按规定和程序组织事故调查和事故处理的
5.未及时处理导致事故扩大的
6.未落实“四不放过”的
	扣100分/项，同时3年内禁止来我公司投标
	
	
	
	
	

	8
	首次备案施工单位须提供的资料
	一般资料
	1.施工人员签名的安全交底表（交底内容由分公司编写），被交底人员应与人员花名册一致
2.施工单位对施工人员的三级安全教育材料
3.特殊时期需要增加的资料（如新冠疫情期间，需要增加的人员健康码和行程码资料）
	缺资料扣3～5分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	9
	
	施工方案
	4.施工方案，应满足合同要求，内容至少包括：
  施工点介绍
  施工内容（含作业流程、风险分析、施工工艺等）
  施工设备和材料（必要时含构件测试手段等）
  安全措施（根据工程特点、分公司的风险评估和施工单位的施工工艺制定）
  正常施工安全物资（主要是安全防护设备、劳保用品）
	缺施工方案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	10
	
	应急预案
	5.应急预案，内容至少包括：
  现场情况介绍
  风险评估
  应急架构（包括应急主管人员和安全员，以及各应急小组，落实到人和联系方式）
  应急流程
  各种风险情况下的应急措施（根据现场情况、分公司的风险评估制定）
  应急物资清单
  外单位救援力量及联系方式等
	缺应急预案扣4～8分/项；
资料有问题扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	11
	
	安全架构
	6.安全架构和相应安全责任制（落实到人和联系方式），可编写入施工方案内，架构人员主要包括：
  安全责任人
  施工负责人（可与安全责任人为同一个人）
  安全员
  设备、物资管理人员
  关键岗位人员、特种作业人员
	缺安全架构扣5～10分/项；
缺任何一类人员及其职责有问题扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	12
	
	人员资质
	7.施工人员花名册，人员应包含：
  施工负责人（需要施工管理人员资格证书）
  安全员（涉及动火、临时用电、有限空间、高空、抽堵盲板、吊装、动土、断路、设备检修等9大危险作业的，安全员需要有安全员证）
  特种作业人员（附证件号，同时要复印特种作业证，特种作业人数应满足合同要求）
  一般施工人员
  可能需要进入厂区的其他人员（如监理人员、资料员等）
注：如作业涉及危险作业，作业人员须有作业人员岗前职业病体检和筛选
	缺花名册扣3～5分/项；
缺特种作业人员或特种作业人员不满足合同要求扣3～5分/项；
其他人员或资料有缺漏扣1～3分/项
	
	
	
	
	

	13
	施工现场管理
	现场面貌
	1.施工现场未开展有效围蔽
2.无七牌一图或有缺漏（七牌：工程概况牌：管理人员名单及监督电话牌、现场事故应急救援预案公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌；一图：施工现场平面图）
3.现场无危险源公示、告知及相应警示
4.材料堆放存在重大隐患
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	14
	
	施工管理
	1.现场未按施工方案落实安全防范措施的
2.危险作业未经业主人员审批先行施工的
3.未按施工方案施工的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	15
	
	每日安全交底
	1.缺少书面交底、未留存书面资料或交底资料缺少交底人、被交底人及安全员签字的
2.内容未结合当天的现场状况、特点、工序，对危险因素、施工内容、安全作业和应急措施进行交底的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	16
	
	作业行为管理
	1.违反9大危险作业相关作业规范的
2.现场存在违章作业、违章指挥等违反相关安全管理规定或制度的
3.人员错误使用劳保用品3次以上的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	17
	
	安全记录
	未按施工要求开展现场记录或记录内容有缺失
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	18
	
	应急管理
	1.未设置应急物资点，未统一存放应急物资
2.应急物资点无应急物资清单或无应急物资每日检查表
3.无开展日常应急培训、训练、演练或无资料留档的
	扣2～4分/项
	
	
	
	
	

	19
	
	人员管理
	人员变更无完善的手续及资料的
	扣3～5分/项
	
	
	
	
	

	20
	
	隐患管理
	未及时对发现的隐患开展整改的
	扣4～8分/项
	
	
	
	
	

	21
	
	其他
	违反业主或上级主管部门提出的其他管理要求、文件、规定或拒不执行的
	扣2～5分/项
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、综合考评满分100分，各考评项目扣分不设上限；
    2、监理单位考评只作为参考及履职依据，不计入考评，无监理单位不需填写；
    3、“公司考评”业务主管部门和安全办针对本部门检查发现的内容进行扣（奖）分，项目部已经进行扣（奖）分的不重复执行；
    4、各分公司考评填写相应的得（扣）分数值，如奖2分则填写“2”，扣2分则填写“-2”；
    5、单项“综合考评”=项目部考评+公司考评；综合考评总分=各单项“综合考评”+100
    6、最后得分=综合考评总分X类别系数；
    7、各考评项目具体考评标准内容参照广州市净水有限公司标准《工程项目安全管理规范》（Q/GZJSA 1-2021）执行。 

8、本处理标准出自《广州净水公司工程项目承包单位质量安全考评细则（试行）》。



附件4：安全管理协议书
营运场所施工安全协议书
甲方：广州市净水有限公司
乙方：      
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》《用人单位职业健康监护监督管理办法》《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。
一、本协议与主合同的关系
本协议作为 石井分公司一期细格栅改造项目 的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
 二、甲方权责
（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，并要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。
（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。
（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。
（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。
（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。
（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：
1.按主合同相关条款进行经济扣罚；
2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；
3.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；
4.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。
（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。
三、乙方权责
（一）在施工前重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。
（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。
依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。
（三）乙方应在合同签订后10日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。
（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。
根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。
配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。
（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。
乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。
施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。
（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。
（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。
（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。
（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。
（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。
四、事故责任
（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。
（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。
（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。
（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。
（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。
五、补充条款：         /        。
六、附则
（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。
	甲方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日
	乙方：
签约代表：
联系电话：
年    月    日


附件5：工程报价
	单位工程造价汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一期细格栅改造
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	0

	注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	一期细格栅改造
	
	
	
	
	
	

	1
	040602002001
	回转式细格栅拆除
	1.名称：回转式细格栅拆除
2.应满足施工方案及现场实施要求
	台
	2
	
	
	

	2
	040602002002
	内进流式细格栅
	1.名称：内进流式细格栅
2.规格：b=5mm，N=1.5kw+1.1kw配套转动毛刷，渠宽B=1600mm，渠深H=2000mm，含配套压榨机、冲洗水箱、增压冲洗系统，内部冲洗管路系统，控制柜等
3.设备本体安装
4.设备单机试运转、调试
5.完成设备安装所需的所有内容
6.应满足施工方案及现场实施要求
	台
	2
	
	
	

	
	
	一期细格栅改造合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	3
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	4
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 6 页

	项目编码
	040602002001
	项目名称
	回转式细格栅拆除
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	C1-9-19 换
	移动式格栅除污机安装 设备重量(t以内) 2 �旧设备拆除 人工*0.5,机械*0.5,材料*0
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 2 页  共 6 页

	项目编码
	040602002002
	项目名称
	内进流式细格栅
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	C1-9-15
	固定式格栅除污机安装 格栅宽度(m以内) 1.8
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1-9-47
	螺旋输送压榨机(螺旋直径mm以内) 550 基本输送长 3m以内
	台
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2-5-50
	水箱安装 水箱容积(m3) ≤10
	台
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-4-6
	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 弱电控制返回屏
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-6-17
	小型交流异步电动机检查接线 交流异步电机功率(kW以下) 3
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 3 页  共 6 页

	
	内进流式细格栅 
	台
	1
	
	
	
	

	
	冲洗水箱 3000*3000*1000
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	高排水清洗压榨机 
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	增压冲洗系统 Q93m3/h，H=42m，N=18.5kw
	台
	1
	
	
	
	

	
	内部冲洗管路系统 
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	控制柜 
	台
	1
	
	
	
	

	
	金属软管 DN25
	m
	1.25
	
	
	
	

	
	金属软管活接头 De25
	套
	2.04
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 4 页  共 6 页

	项目编码
	031302007001
	项目名称
	高层施工增加
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 5 页  共 6 页

	项目编码
	031301017001
	项目名称
	脚手架搭拆费
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	BM248
	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM399
	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM335
	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM277
	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM341
	脚手架搭拆费(消防工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 6 页  共 6 页

	细
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后
金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	6335.73
	
	
	

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0%
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20%
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10%
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0%
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后
金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


	规费、税金项目计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	

	 编制人（造价人员）：
	


	单位工程人材机汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	
	第 1 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	1
	99450660
	安拆费
	元
	34.506
	
	
	
	

	2
	02270020
	白布
	kg
	0.1
	
	
	
	

	3
	02270020@2
	白布
	kg
	5.24
	
	
	
	

	4
	05030060@1
	板枋材综合
	m3
	0.046
	
	
	
	

	5
	990305020
	叉式起重机提升质量5(t)
	台班
	0.136
	
	
	
	

	6
	99450680
	柴油(机械用)0#
	kg
	41.9157
	
	
	
	

	7
	99450680@1
	柴油(机械用)0#
	kg
	3.7182
	
	
	
	

	8
	99450680@2
	柴油(机械用)0#
	kg
	55.521
	
	
	
	

	9
	33110030@1
	冲洗水箱3000*3000*1000
	台
	1
	
	
	
	

	10
	03135001
	低碳钢焊条综合
	kg
	3.3
	
	
	
	

	11
	03135001@1
	低碳钢焊条综合
	kg
	5.02
	
	
	
	

	12
	03135011
	低碳钢焊条结422 综合
	kg
	0.693
	
	
	
	

	13
	34110040@1
	电
	kW·h
	4
	
	
	
	

	14
	99450700
	电(机械用)
	kw·h
	62.4025
	
	
	
	

	15
	99450700@4
	电(机械用)
	kw·h
	180.7028
	
	
	
	

	16
	991003020
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	17
	990919030
	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)
	台班
	0.079
	
	
	
	

	18
	990919030@1
	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)
	台班
	0.126
	
	
	
	

	19
	14090010
	电力复合脂
	kg
	0.1
	
	
	
	

	20
	14090010@2
	电力复合脂
	kg
	0.04
	
	
	
	

	21
	27170001
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm
	卷
	0.1
	
	
	
	

	22
	27170001@3
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm
	卷
	0.3
	
	
	
	

	23
	01130060
	镀锌扁钢综合
	kg
	3
	
	
	
	

	24
	01130060@2
	镀锌扁钢综合
	kg
	3
	
	
	
	

	25
	01030005
	镀锌低碳钢丝综合
	kg
	3.09
	
	
	
	

	26
	01030055
	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0
	kg
	3
	
	
	
	

	27
	01030055@2
	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0
	kg
	6
	
	
	
	

	28
	01290205
	镀锌钢板综合
	kg
	0.477
	
	
	
	

	29
	03011605
	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内
	十套
	1.22
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	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	30
	13010130
	酚醛调和漆
	kg
	5.9
	
	
	
	

	31
	04010020@1
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	kg
	262
	
	
	
	

	32
	01290003
	钢板综合
	kg
	5
	
	
	
	

	33
	37091110
	钢垫板1~2
	kg
	0.4
	
	
	
	

	34
	03139281
	钢锯条
	条
	3
	
	
	
	

	35
	53230060@1
	高排水清洗压榨机
	台
	1
	
	
	
	

	36
	03137041@1
	焊锡膏
	kg
	0.04
	
	
	
	

	37
	03136021@2
	焊锡丝综合
	kg
	0.16
	
	
	
	

	38
	13030240
	厚漆
	kg
	0.666
	
	
	
	

	39
	14090030
	黄甘油
	kg
	2.009
	
	
	
	

	40
	14090030@1
	黄甘油
	kg
	9
	
	
	
	

	41
	27170020
	黄蜡带20mm×10m
	卷
	1.6
	
	
	
	

	42
	00010003
	机上人工
	工日
	6.906
	
	
	
	

	43
	14070050
	机油综合
	kg
	1.248
	
	
	
	

	44
	14070050@1
	机油综合
	kg
	3.16
	
	
	
	

	45
	99450640
	检修费
	元
	181.015
	
	
	
	

	46
	990901010
	交流弧焊机容量21(kV·A)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	47
	990901010@1
	交流弧焊机容量21(kV·A)
	台班
	0.08
	
	
	
	

	48
	990901015
	交流弧焊机容量30(kV·A)
	台班
	0.5
	
	
	
	

	49
	29170340
	胶木线夹
	个
	12
	
	
	
	

	50
	17190001@1
	金属软管DN25
	m
	2.5
	
	
	
	

	51
	18150260@1
	金属软管活接头De25
	套
	4.08
	
	
	
	

	52
	55010001@1
	控制柜
	台
	2
	
	
	
	

	53
	14030030
	煤油
	kg
	3.803
	
	
	
	

	54
	14030030@1
	煤油
	kg
	8.1
	
	
	
	

	55
	990309040
	门式起重机提升质量30(t)
	台班
	0.13
	
	
	
	

	56
	02270001
	棉纱
	kg
	0.2
	
	
	
	

	57
	02270001@2
	棉纱
	kg
	2.12
	
	
	
	

	58
	05030200
	木板
	m3
	0.022
	
	
	
	

	59
	补充主材002@1
	内部冲洗管路系统
	台
	1
	
	
	
	

	60
	53030020@1
	内进流式细格栅
	台
	2
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	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	61
	990403010
	平板拖车组装载质量10(t)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	62
	03213241
	平垫铁Q195~Q235 1#
	块
	14.08
	
	
	
	

	63
	02270180
	破布一级
	kg
	1.433
	
	
	
	

	64
	04010010
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5
	kg
	41.412
	
	
	
	

	65
	99450760
	其他材料费
	元
	26.29
	
	
	
	

	66
	990304004
	汽车式起重机提升质量8(t)
	台班
	1.05
	
	
	
	

	67
	990304004@1
	汽车式起重机提升质量8(t)
	台班
	1.5
	
	
	
	

	68
	990304016
	汽车式起重机提升质量16(t)
	台班
	0.13
	
	
	
	

	69
	14030040
	汽油综合
	kg
	1.04
	
	
	
	

	70
	14030040@3
	汽油综合
	kg
	2.5
	
	
	
	

	71
	99450670
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	11.1216
	
	
	
	

	72
	00010010
	人工费
	元
	6180.57
	
	
	
	

	73
	00010010@2
	人工费
	元
	8753.04
	
	
	
	

	74
	RGFTZ
	人工费调整
	元
	48.3336
	
	
	
	

	75
	02010155
	石棉橡胶板低压0.8~6
	kg
	3
	
	
	
	

	76
	34110010
	水
	m3
	12
	
	
	
	

	77
	02130040
	四氟带
	kg
	0.01
	
	
	
	

	78
	14010030
	松节油
	kg
	0.46
	
	
	
	

	79
	17250170
	塑料软管D5
	m
	1
	
	
	
	

	80
	17250030
	塑料异型管D2.5~5
	m
	12
	
	
	
	

	81
	04050025
	碎石10
	m3
	0.543
	
	
	
	

	82
	03135101
	碳钢气焊条φ2以内
	kg
	0.3
	
	
	
	

	83
	03134021
	铁砂布0~2#
	张
	3
	
	
	
	

	84
	99450650
	维护费
	元
	422.2499
	
	
	
	

	85
	03213061
	斜垫铁Q195~Q235 1#
	块
	28.16
	
	
	
	

	86
	14390070
	氧气
	m3
	3
	
	
	
	

	87
	14390100
	乙炔气
	kg
	1.14
	
	
	
	

	88
	990401015
	载货汽车装载质量4(t)
	台班
	0.12
	
	
	
	

	89
	990401020
	载货汽车装载质量5(t)
	台班
	0.23
	
	
	
	

	90
	990401020@1
	载货汽车装载质量5(t)
	台班
	0.4
	
	
	
	

	91
	补充主材001@1
	增压冲洗系统Q93m3/h，H=42m，N=18.5k
	台
	2
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	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	
	
	w
	
	
	
	
	
	

	92
	99450630
	折旧费
	元
	485.9013
	
	
	
	

	93
	05030275@1
	枕木2000×250×200
	根
	0.6
	
	
	
	

	94
	990904030
	直流弧焊机容量20(kV·A)
	台班
	0.264
	
	
	
	

	95
	990904040
	直流弧焊机容量32(kV·A)
	台班
	1.293
	
	
	
	

	96
	04030015
	中砂
	m3
	0.069
	
	
	
	

	97
	04030015@1
	中砂
	m3
	0.42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	


附件6 ：项目投入人员架构表

	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


附件7 ：防疫管理协议书

防疫管理协议书

甲方：广州市净水有限公司
乙方:                    
为贯彻落实国家、省、市疫情防控工作部署，依据有关法律法规从严管控要求，进一步加强建设、维修工地新冠肺炎疫情防控工作，指导项目维修施工人员及时有效做好防控措施。经双方协商，签订本协议书，以明确各自的疫情防控责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为 石井分公司一期细格栅改造项目 的组成部分，与主合同具有同等法律

二、甲乙双方权力及义务

（一）甲乙双方应将项目维修施工人员生命安全和身体健康放在第一位，能妥善处置项目维修施工工地普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情。坚持预防为主，最大限度减少人员暴露和感染的风险。

（二）甲乙双方应积极配合，出现问题及时采取应急响应措施，迅速妥善处置项目施工场所普通发热病例、可疑病例和突发新冠肺炎疫情，并第一时间报送对方。

（三）甲乙双方应掌握维修施工人员情况，与建设主管部门和属地疫情防控指挥部门形成联防联控机制，建立快速有效的处置工作流程，建设、维修工地正常施工秩序

三、甲方的义务

（一）甲方应指导乙方项目维修施工人员需养成和保持戴口罩、“一米线”、勤洗手、勤通风、少聚集、错时用餐、“两点一线”简单生活等良好卫生习惯。

（二）甲方应提供给乙方项目维修施工人员安全工作环境，指导乙方维修施工人员及家属增强自我防护意识，关注重点疫情信息，降低感染风险。

（三）甲方在施工前需开展疫情防控教育，同时对乙方人员防控落实情况进行监督，采取措施堵塞疫情防控漏洞。

（四）组织开展应急演练，确保应急情况下维修施工人员疫情发生时安全健康，保障各项工作有序、规范。

四、乙方的义务

（一）乙方需配合甲方开展疫情防控宣传教育，提高项目维修施工人员自我防护意识。

（二）配合甲方要求做好维修施工人员防控工作管理，及时提交防疫资料，落实疫情防控备案，必要时需编制防控管理工作方案。
    （三）乙方须符合甲方疫苗接种及核酸检测检测要求，未满足相关要求的人员甲方有权限制乙方人员进入厂区。

（四）乙方应建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，出现人员感染新型冠状病毒的，应迅速报送甲方。

（五）积极配合甲方各厂区进厂“防疫五件套”门岗防控要求，进厂前需戴口罩、扫描健康通行登记码、扫码个人健康申报、测体温、出示出入证且核对花名册。
五、扣罚情况

乙方项目维修施工人员需按照甲方服务要求执行，未达到疫情防控要求的，需按下列条款执行：

（一）乙方项目维修施工人员及其亲属有重点区域、重点场所旅居史未报备的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣500元；

（二）乙方项目维修施工人员未按照甲方要求进行核酸检测的或有瞒报、虚报的，每发现一人，从乙方当月服务费中扣50元；

（三）乙方项目维修施工人员拒不配合甲方疫情防控要求或不满足甲方防疫工作要求的，甲方有权要求乙方3天内更换服务人员。

六、补充条款：         /       。

七、附则

本协议与合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各  份。

   甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：                                                           　　              　　　　　　　

      年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日
第五部分　响应文件格式
广州市净水有限公司石井分公司一期细格栅改造项目大修项目
询价响应文件
（正本/副本）

项目编号（包、组号）：      
项目名称：广州市净水有限公司石井分公司一期细格栅改造项目
报价单位名称：
日期：             年      月      日
1、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书
致：（项目实施单位）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。
法定代表人身份证复印件：（加盖单位公章）

	人像面


	国徽面




（2）法定代表人/负责人授权委托书
致：（项目实施单位）
本人（法人姓名）（法人签字或盖私章）系（供应商名称）（盖单位公章）法定代表人，现授权（委托代理人姓名）为我方合法委托代理人，参加                      项目(项目编号：          )询价活动及相关事宜。该授权代表在本询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表我方的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。我方将承担授权代表行为的一切法律责任后果。本授权书有效期与本公司采购须知中标注的采购有效期相同。

附：签发日期：   年 月 日       有效期限：签发日期起至   年 月 日   
代理人性别：     年龄：     职务：

　　身份证号码：

　　联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。
授权代理人身份证复印件：（加盖单位公章）

	人像面


	国徽面


	授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章




2、资格证明文件

关于资格的声明函

致：（项目实施单位）

关于贵方项目名称:____________项目编号：   询价项目，本单位愿意提交报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.

2.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

  报价单位代表（签名或盖私章）：

报价单位名称（盖单位公章）：
     日期：          年      月     日

3、报价意向承诺及声明函

报 价 意 向 承 诺 及 声 明 函

致：（项目实施单位）

1.根据询价人发出的的项目编号为           的                工程的询价文件，我方已详细审查了全部内容，并无异议。

2.现我方承诺：愿以人民币             元（小写：￥       元）的报价，承包本次交易所包含的所有工作，并承担任何质量缺陷责任。

3.我方完全理解询价文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。 我方保证将按照本项目询价文件要求完成本项目。

4.我方同意承包意向在询价文件规定的交易有效期 90日内有效，在此期间内我方的承包意向有可能被询价人接纳，获得承包资格，我方将受此约束。若询价人需延长交易有效期的，我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与询价人签订合同的，询价人有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

5.如果我方获得承包资格，我方保证将在合同要求的服务期内开展工作，在规定的时间内，按照上述文件完成项目，并严格履行合同。

6.如果我方获得承包资格，我方将实行项目经理负责制，我方拟委派的项目负责人为        （证书编号为：          ），并按询价人要求配备项目管理班子。如未经询价人同意更换项目班子成员，询价人有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

7.我方就参加本项目交易工作，作出以下郑重声明：

⑴ 本公司保证报价资料及其后提供的一切材料都是真实的。

⑵ 本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠，不出让交易资格，不向询价人行贿。

⑶ 本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门、水行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在提交报价文件截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

⑷ 本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作编写工作。

本公司违反上述承诺，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

承包意向人：(盖公章)         法定代表人（签名或盖私章）：

日    期：        年   月    日
4、拟投入本项目的项目负责人情况表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	从事本工作时间
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	
	专业
	

	注册证书等级
和专业
	
	证书编号
	

	职称证专业
	
	证书编号
	

	参加过的项目情况

	项目名称
	合同金额
	开、竣工时间
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报价单位代表（签名或盖私章）：
报价单位名称（盖单位公章）：

日期：
5 工程量报价 

	单位工程造价汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	一期细格栅改造
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	设备费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	0

	注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	一期细格栅改造
	
	
	
	
	
	

	1
	040602002001
	回转式细格栅拆除
	1.名称：回转式细格栅拆除
2.应满足施工方案及现场实施要求
	台
	2
	
	
	

	2
	040602002002
	内进流式细格栅
	1.名称：内进流式细格栅
2.规格：b=5mm，N=1.5kw+1.1kw配套转动毛刷，渠宽B=1600mm，渠深H=2000mm，含配套压榨机、冲洗水箱、增压冲洗系统，内部冲洗管路系统，控制柜等
3.设备本体安装
4.设备单机试运转、调试
5.完成设备安装所需的所有内容
6.应满足施工方案及现场实施要求
	台
	2
	
	
	

	
	
	一期细格栅改造合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	3
	031302007001
	高层施工增加
	
	项
	1
	
	
	

	4
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 6 页

	项目编码
	040602002001
	项目名称
	回转式细格栅拆除
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	C1-9-19 换
	移动式格栅除污机安装 设备重量(t以内) 2 �旧设备拆除 人工*0.5,机械*0.5,材料*0
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 2 页  共 6 页

	项目编码
	040602002002
	项目名称
	内进流式细格栅
	计量单位
	台
	工程量
	2

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	C1-9-15
	固定式格栅除污机安装 格栅宽度(m以内) 1.8
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C1-9-47
	螺旋输送压榨机(螺旋直径mm以内) 550 基本输送长 3m以内
	台
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	C2-5-50
	水箱安装 水箱容积(m3) ≤10
	台
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-4-6
	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 弱电控制返回屏
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-6-17
	小型交流异步电动机检查接线 交流异步电机功率(kW以下) 3
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 3 页  共 6 页

	
	内进流式细格栅 
	台
	1
	
	
	
	

	
	冲洗水箱 3000*3000*1000
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	高排水清洗压榨机 
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	增压冲洗系统 Q93m3/h，H=42m，N=18.5kw
	台
	1
	
	
	
	

	
	内部冲洗管路系统 
	台
	0.5
	
	
	
	

	
	控制柜 
	台
	1
	
	
	
	

	
	金属软管 DN25
	m
	1.25
	
	
	
	

	
	金属软管活接头 De25
	套
	2.04
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 4 页  共 6 页

	项目编码
	031302007001
	项目名称
	高层施工增加
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 5 页  共 6 页

	项目编码
	031301017001
	项目名称
	脚手架搭拆费
	计量单位
	项
	工程量
	1

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机具费
	管理费
和利润

	BM248
	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM399
	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM335
	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM277
	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	BM341
	脚手架搭拆费(消防工程)
	元
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09

	综合单价分析表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 6 页  共 6 页

	细
	其他材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	
	
	表-09


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后
金额
(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	6335.73
	
	
	

	2
	031301010001
	安装与生产同时进行增加费用
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按人工费的10%计算

	3
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按人工费的10%计算

	4
	TSSGBWZJF001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	分部分项人工费
	0%
	
	
	
	按该部分人工费的30%计算

	5
	粤031302008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0%
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	6
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	20%
	
	
	
	按其夜间施工项目人工费的20%计算

	7
	JTGRSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	10%
	
	
	
	按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

	8
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0%
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后
金额
(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	%

	9
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	10
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


	规费、税金项目计价表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	

	 编制人（造价人员）：
	


	单位工程人材机汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	
	第 1 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	1
	99450660
	安拆费
	元
	34.506
	
	
	
	

	2
	02270020
	白布
	kg
	0.1
	
	
	
	

	3
	02270020@2
	白布
	kg
	5.24
	
	
	
	

	4
	05030060@1
	板枋材综合
	m3
	0.046
	
	
	
	

	5
	990305020
	叉式起重机提升质量5(t)
	台班
	0.136
	
	
	
	

	6
	99450680
	柴油(机械用)0#
	kg
	41.9157
	
	
	
	

	7
	99450680@1
	柴油(机械用)0#
	kg
	3.7182
	
	
	
	

	8
	99450680@2
	柴油(机械用)0#
	kg
	55.521
	
	
	
	

	9
	33110030@1
	冲洗水箱3000*3000*1000
	台
	1
	
	
	
	

	10
	03135001
	低碳钢焊条综合
	kg
	3.3
	
	
	
	

	11
	03135001@1
	低碳钢焊条综合
	kg
	5.02
	
	
	
	

	12
	03135011
	低碳钢焊条结422 综合
	kg
	0.693
	
	
	
	

	13
	34110040@1
	电
	kW·h
	4
	
	
	
	

	14
	99450700
	电(机械用)
	kw·h
	62.4025
	
	
	
	

	15
	99450700@4
	电(机械用)
	kw·h
	180.7028
	
	
	
	

	16
	991003020
	电动空气压缩机排气量0.6(m3/min)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	17
	990919030
	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)
	台班
	0.079
	
	
	
	

	18
	990919030@1
	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)
	台班
	0.126
	
	
	
	

	19
	14090010
	电力复合脂
	kg
	0.1
	
	
	
	

	20
	14090010@2
	电力复合脂
	kg
	0.04
	
	
	
	

	21
	27170001
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm
	卷
	0.1
	
	
	
	

	22
	27170001@3
	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm
	卷
	0.3
	
	
	
	

	23
	01130060
	镀锌扁钢综合
	kg
	3
	
	
	
	

	24
	01130060@2
	镀锌扁钢综合
	kg
	3
	
	
	
	

	25
	01030005
	镀锌低碳钢丝综合
	kg
	3.09
	
	
	
	

	26
	01030055
	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0
	kg
	3
	
	
	
	

	27
	01030055@2
	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0
	kg
	6
	
	
	
	

	28
	01290205
	镀锌钢板综合
	kg
	0.477
	
	
	
	

	29
	03011605
	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内
	十套
	1.22
	
	
	
	

	单位工程人材机汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	
	第 2 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	30
	13010130
	酚醛调和漆
	kg
	5.9
	
	
	
	

	31
	04010020@1
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	kg
	262
	
	
	
	

	32
	01290003
	钢板综合
	kg
	5
	
	
	
	

	33
	37091110
	钢垫板1~2
	kg
	0.4
	
	
	
	

	34
	03139281
	钢锯条
	条
	3
	
	
	
	

	35
	53230060@1
	高排水清洗压榨机
	台
	1
	
	
	
	

	36
	03137041@1
	焊锡膏
	kg
	0.04
	
	
	
	

	37
	03136021@2
	焊锡丝综合
	kg
	0.16
	
	
	
	

	38
	13030240
	厚漆
	kg
	0.666
	
	
	
	

	39
	14090030
	黄甘油
	kg
	2.009
	
	
	
	

	40
	14090030@1
	黄甘油
	kg
	9
	
	
	
	

	41
	27170020
	黄蜡带20mm×10m
	卷
	1.6
	
	
	
	

	42
	00010003
	机上人工
	工日
	6.906
	
	
	
	

	43
	14070050
	机油综合
	kg
	1.248
	
	
	
	

	44
	14070050@1
	机油综合
	kg
	3.16
	
	
	
	

	45
	99450640
	检修费
	元
	181.015
	
	
	
	

	46
	990901010
	交流弧焊机容量21(kV·A)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	47
	990901010@1
	交流弧焊机容量21(kV·A)
	台班
	0.08
	
	
	
	

	48
	990901015
	交流弧焊机容量30(kV·A)
	台班
	0.5
	
	
	
	

	49
	29170340
	胶木线夹
	个
	12
	
	
	
	

	50
	17190001@1
	金属软管DN25
	m
	2.5
	
	
	
	

	51
	18150260@1
	金属软管活接头De25
	套
	4.08
	
	
	
	

	52
	55010001@1
	控制柜
	台
	2
	
	
	
	

	53
	14030030
	煤油
	kg
	3.803
	
	
	
	

	54
	14030030@1
	煤油
	kg
	8.1
	
	
	
	

	55
	990309040
	门式起重机提升质量30(t)
	台班
	0.13
	
	
	
	

	56
	02270001
	棉纱
	kg
	0.2
	
	
	
	

	57
	02270001@2
	棉纱
	kg
	2.12
	
	
	
	

	58
	05030200
	木板
	m3
	0.022
	
	
	
	

	59
	补充主材002@1
	内部冲洗管路系统
	台
	1
	
	
	
	

	60
	53030020@1
	内进流式细格栅
	台
	2
	
	
	
	

	单位工程人材机汇总表

	工程名称：石井分公司一期细格栅改造工程
	
	第 3 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	61
	990403010
	平板拖车组装载质量10(t)
	台班
	0.2
	
	
	
	

	62
	03213241
	平垫铁Q195~Q235 1#
	块
	14.08
	
	
	
	

	63
	02270180
	破布一级
	kg
	1.433
	
	
	
	

	64
	04010010
	普通硅酸盐水泥P.O 42.5
	kg
	41.412
	
	
	
	

	65
	99450760
	其他材料费
	元
	26.29
	
	
	
	

	66
	990304004
	汽车式起重机提升质量8(t)
	台班
	1.05
	
	
	
	

	67
	990304004@1
	汽车式起重机提升质量8(t)
	台班
	1.5
	
	
	
	

	68
	990304016
	汽车式起重机提升质量16(t)
	台班
	0.13
	
	
	
	

	69
	14030040
	汽油综合
	kg
	1.04
	
	
	
	

	70
	14030040@3
	汽油综合
	kg
	2.5
	
	
	
	

	71
	99450670
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	11.1216
	
	
	
	

	72
	00010010
	人工费
	元
	6180.57
	
	
	
	

	73
	00010010@2
	人工费
	元
	8753.04
	
	
	
	

	74
	RGFTZ
	人工费调整
	元
	48.3336
	
	
	
	

	75
	02010155
	石棉橡胶板低压0.8~6
	kg
	3
	
	
	
	

	76
	34110010
	水
	m3
	12
	
	
	
	

	77
	02130040
	四氟带
	kg
	0.01
	
	
	
	

	78
	14010030
	松节油
	kg
	0.46
	
	
	
	

	79
	17250170
	塑料软管D5
	m
	1
	
	
	
	

	80
	17250030
	塑料异型管D2.5~5
	m
	12
	
	
	
	

	81
	04050025
	碎石10
	m3
	0.543
	
	
	
	

	82
	03135101
	碳钢气焊条φ2以内
	kg
	0.3
	
	
	
	

	83
	03134021
	铁砂布0~2#
	张
	3
	
	
	
	

	84
	99450650
	维护费
	元
	422.2499
	
	
	
	

	85
	03213061
	斜垫铁Q195~Q235 1#
	块
	28.16
	
	
	
	

	86
	14390070
	氧气
	m3
	3
	
	
	
	

	87
	14390100
	乙炔气
	kg
	1.14
	
	
	
	

	88
	990401015
	载货汽车装载质量4(t)
	台班
	0.12
	
	
	
	

	89
	990401020
	载货汽车装载质量5(t)
	台班
	0.23
	
	
	
	

	90
	990401020@1
	载货汽车装载质量5(t)
	台班
	0.4
	
	
	
	

	91
	补充主材001@1
	增压冲洗系统Q93m3/h，H=42m，N=18.5k
	台
	2
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	w
	
	
	
	
	
	

	92
	99450630
	折旧费
	元
	485.9013
	
	
	
	

	93
	05030275@1
	枕木2000×250×200
	根
	0.6
	
	
	
	

	94
	990904030
	直流弧焊机容量20(kV·A)
	台班
	0.264
	
	
	
	

	95
	990904040
	直流弧焊机容量32(kV·A)
	台班
	1.293
	
	
	
	

	96
	04030015
	中砂
	m3
	0.069
	
	
	
	

	97
	04030015@1
	中砂
	m3
	0.42
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
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